Barczewo, dnia 07.05.2019 .

Znak sprawy: B1.271.27.2019.JS

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJACY:

Urzad Miejski w Barczewie, dzialajacy w imieniu Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010
Barczewo

Telefon: (89) 514 48 39 wew. 27, Faks: (89) 514 85 62

Adres e — mail: przemyslaw.galka@barczewo.pl

Strona internetowa: www.barczewo.bip.net.pl

Godziny urzedowania: Poniedziatek 8°° — 16° , Wtorek — Piatek 7% — 15%

Zamawiajacy zwraca si¢ z prosbg o przedstawienie swojej oferty na ponizej opisany
przedmiot zaméwienia:

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zamoéwienia jest prowadzenie badan archeologicznych w formie statego nadzoru
archeologicznego nad pracami ziemnymi zwigzanymi z realizacja  inwestycji  pn.:
sZagospodarowanie brzegéw rzeki Pisa”.

1. Przedmiotem umowy sq ustugi zwigzane z prowadzeniem badan archeologicznych w formie
stalego nadzoru archeologicznego nad realizacja inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie
brzegéw rzeki Pisa”.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje prowadzenie badan archeologicznych w formie
stalego nadzoru archeologicznego nad realizacja robét budowlanych polegajacych na
zagospodarowaniu brzegéw rzeki Pisa, w tym m.in.: budowa przystani kajakowej wraz z
zapleczem sanitarnym, wykonanie i urzadzenie terenu nad brzegiem rzeki wraz z niezbedna
infrastruktura, budowa kladki dla pieszych przez rzeke oraz zabezpieczenie skarpy, poprzez
przebudowg istniejacego muru oporowego.

3. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustugi w sposob okreslony
w zalaczonej umowie. Wykonawca wykona ushugi z najwyzsza starannoscia, w Scistej
wspllpracy z Zamawiajacym stosujac si¢ do jego zalece oraz wymogow 1 wytycznych
obowiazujacych przy realizacji projektu wspéHinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej.

4. Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w Pozwoleniach Warmifisko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 78/2017 z dnia 25.01.2018 r i nr
348/2018 z kwietnia 2018 r.(data wptywu do tut. Urzedu 20.04.2018 r.) oraz Decyzji nr
5072018 z dnia 02.02.2018 r. wraz z projektami budowlanymi zatwierdzonymi decyzjami
pozwolenia na budow¢ nr Bw/21/2018 z dnia 24.04.2018 r. oraz Bw/39/2012 z dnia
19.11.2012 r., projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot (STWiOR) oraz ekspertyzie ornitologicznej i chiropterologicznej. W zakres inwestycji
Zagospodarowanie brzegdéw rzeki Pisa nie wchodza roboty budowalne z pozwolenia na
budowg Bw/39/2012 z dnia 19.11.2012 r., zwigzane z przebudowa murku oporowego
zlokalizowanego na dziatkach 193/15 i 193/12 taczacego narozniki budynkéw przy ul.
Armii Krajowej lai 1b, oznaczonego kolorem zottym.



3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: od dnia rozpoczegcia robot budowlanych przez
wykonawce rob6t do dnia odbioru koficowego tj. 31.07.2020 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Kryterium oceny ofert — cena 100 % (kwotg netto, podatek VAT oraz kwotg brutto nalezy podaé
z doktadnoscia do 2 miejsc po przecinku).

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU WYMAGANIA STAWIANE
WYKONAWCY:

Dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

Wykonawca spetni warunek, je$li wykaze, ze do wykonania przedmiotu zaméwienia dysponuje

lub bedzie dysponowat osobami posiadajacymi kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie

niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia:
6. WRAZ Z OFERTA NALEZY ZLOZYC:
W celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu do oferty nalezy
zalyczyé:

1) wypehiony i podpisany przez Wykonawcg formularz cenowo ofertowy — wg. zataczonego
wzoru formularza - zatacznik nr 1;

2) wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamoéwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami — zalacznik nr 2;

3) pelomocnictwo do reprezentowania, o ile ofert¢ sktada pelnomocnik. Wykonawca ma
obowiazek przedstawienia (zalaczenia do oferty) oryginatu dokumentu petnomocnictwa Iub
jego kopii poswiadczonej notarialnie.

7. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI:
Wszelkie oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy moga
przekazywaé pisemnie ( Urzad Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo), - za
pomoca faksu (89-514-85-62) lub droga elektroniczna: janusz.sturlis@barczewo pl

8. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT:
Oferty sporzadzone w formie pisemnej nalezy umiesci¢ w zapieczgtowanej kopercie 0ZNaczonej
napisem: ,,Oferta na zadanie: Prowadzenie badan archeologicznych w formie stalego nadzoru
archeologicznego nad pracami  ziemnymi zwigzanymi z  realizacjq inwestycji  pn.:
»Zagospodarowanie brzegéw rzeki Pisa”.
Na kopercie nalezy poda¢ nazwg i adres wykonawcy.
Termin sktadania ofert uptywa w dniu 14.05.2019 r. o godz. 12:00
Oferty ztozone po tym terminie zostang odrzucone. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania
powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty do zamawiajacego, a nie data jej wystania
przesytka pocztowa czy kurierska.
Oferty nalezy sktada¢, badz przesytaé na ponizszy adres:
Urzad Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11 — 010 Barczewo
Pokdj nr 1 — biuro obstugi interesanta
9. ISTOTNE WARUNKI POSTEPOWANIA:
1) Zamawiajacy i Wykonawca zwiazani sa oferta 30 dni od daty jej zlozenia.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo§¢ odstapienia od zapytania ofertowego bez podania




3)
4)
5)
6)

przyczyny.
Wykonawca moze ztozyé tylko 1 oferte.

Oferty nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Zamawiajacy nie zwraca ofert, ani kosztow ich sporzadzenia.
Zamawiajacy nie przewiduje wspdlnej sesji otwarcia ofert.

10. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Wyboér oferty nastapi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urzad Miejski w Barczewie
zamowien publicznych, ktorych wartosé nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartoéci kwoty

30000

euro  zatwierdzonym zarzadzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.44.2014

z dnia 16.04.2014 1.
1) Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiadomi wszystkich

2)

3)

4)

Wykonawcow, ktdrzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zawrze umowe z wybranym Wykonawceg po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyli si¢ od zawarcia umowy,
Zamawiajacy wybierze kolejna oferte najkorzystniejsza spo$réd ztozonych ofert, - bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

Do prowadzonego postepowania nie przystuguja Wykonawcom $rodki ochrony prawnej
okreslone w przepisach Ustawy Prawo zaméwien publicznych tj. odwotanie, skarga.

2 up. BURMISTRZA BARCZEWA

Zalaczniki:

Hh B e I e

=

Formularz ofertowy;

Wykaz 0s6b, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia;

Wzér umowy;

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Decyzje pozwolenia na budowg Bw/21/2018 z dnia 24.04.2018 . oraz Bw/39/2012 z dnia
19.11.2012 r

Pozwolenia Warminsko-Mazurskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow nr 78/2017 z
dnia 25.01.2018 r i nr 348/2018 z kwietnia 2018 r.(data wptywu do tut. Urzedu 20.04.2018
r.) oraz Decyzji nr 50/2018 z dnia 02.02.2018 r.



Zatacznik Nr 1

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

»Zagospodarowanie brzegow rzeki Pisa” — prowadzenie badan archeologicznych w
formie stalego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwigzanymi z
realizacjg ww. inwestycji.

Nazwa Wykonawcy/Wykonawcdéw w przypadku oferty wspdlne;j:

Faks /e-mail* na, ktéry Zamawiajacy ma  przesyla¢  korespondencje

Nr rachunku bankowego™ ........coviiiiiii i e
*-w przypadku oferty wspdlnej nalezy podaé dane dotyczqce Wykonawcy-Petnomocnika
Gmina Barczewo z siedzibg
przy Placu Ratuszowym 1
11-010 BARCZEWO

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe/ogloszenie BIOS.271.27.2019.JS z dnia 07.05.2019 r. na
zadanie pn.: ,,Zagospodarowanie brzegéw rzeki Pisa” — prowadzenie badan archeologicznych w
formie stalego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwigzanymi z realizacjg ww.
inwestycji.

Przedkladamy niniejszg oferte:

Oferujg wykonanie przedmiotu zaméwienia za kwote:

MEEEO. ..o e zk

podatek ......... T 3 U —— zt
L RN — zk

1 O O —

1. O$wiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania
zamowienia i realizacji przyszlego §wiadczenia umownego.
2. Oswiadczamy, Ze jestesSmy zwiazani z oferta 30 dni, od daty ztozenia oferty.



- 2
3. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz wzo-
rem umowy i nie wnosimy do tych dokumentéw Zadnych zastrzezen.
4. Wraz z ofertg sktadamy nastepujace oswiadezenia i dokumenty:

......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

...................... N 111 So———— (podpis’y Wykonawcy/ Wykonawedw)



Znak sprawy: BI0S.271.27.2018.JS. Zatacznik nr 2

............................................................................................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy) (Miejscowosé i data)
WYKAZ 0OSOB
Dziatajgc W imi€NiU WYKONAWEY ....iieiiriiiierie st ee et es s sesesssesses s s sresesassas enebessansssssbessbensssnenenes
Z) STERZIE, "W cousmmmonssmmosunyion s s sasss it s s o |

i bedac nalezycie upowaznionym do jego reprezentowania przedktadam wykaz osob, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i wyksztatcenia, niezbednych do wykonania zamodwienia, a takze zakres wykonywania
przez nich czynnosci. ' :

IMIE | NAZWISKO ZAKRES KWALIFIKACJE
WYKONYWANE) ZAWODOWE
CZYNNOSCI
) 2 3

(Czytelne podpisy osdb upowaznionych

do reprezentowania wykonawcy)




Staty nadzor archeologiczny nad realizacja zadania pn. Zagospodarowanie brzegéw rzeki Pisa

UMOWANR BIL.271.27.2019.JS

Zzawarta WidMWaeseusmmmme s s w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo z siedziba przy Pl. Ratuszowym 1, 11-010 Barczewo, NIP 7393844890, zwana w dalszej
tresci ,,Zamawiajacym”’, reprezentowang przez:

Andrzeja Maciejewskiego — Burmistrza Barczewa

przy kontrasygnacie Doroty Kondratowicz — Skarbnika Miasta

zwanym dalej ,, Wykonawcg”

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
oraz zarzadzenie Burmistrza Barczewa nr 0050.44.2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia w
Urzedzie Miejskim w Barczewie Regulaminu udzielania zaméwien publicznych, ktérych warto$é wyrazonej
w zlotych réwnowarto$ci kwoty 30.000 EUR. Strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg ustugi zwigzane z prowadzeniem badan archeologicznych w formie statego -
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwigzanymi z realizacja inwestycji pn.
wZagospodarowanie brzegéow rzeki Pisa”.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje prowadzenie badaf archeologicznych w formie stalego
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwigzanymi z realizacja robdt budowlanych
polegajacych na zagospodarowaniu brzegow rzeki Pisa, w tym m.in.: budowa przystani kajakowe;j
wraz z zapleczem sanitarnym, wykonanie i urzadzenie terenu nad brzegiem rzeki wraz z niezbedng
infrastruktura, budowa ktadki dla pieszych przez rzeke oraz zabezpieczenie skarpy, poprzez
przebudowg istnigjacego muru oporowego.

3. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustugi w sposob okreslony w
niniejszej umowie. Wykonawca wykona ushugi z najwyzsza starannoscig, w Scistej wspotpracy z
Zamawiajacym stosujac sig¢ do jego zalecen oraz wymogdw i wytycznych obowigzujacych przy
realizacji projektu wspotinansowanego ze srodkow Unii Europejskie;.

4. Szczegbélowy zakres i opis przedmiotu zamoOwienia zawarty jest w pozwoleniach Warminsko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 78/2017 z dnia 25.01.2018 ri nr 348/2018
z kwietnia 2018 r.(data wptywu do tut. Urzedu 20.04.2018 r.) oraz Decyzji nr 50/2018 z dnia
02.02.2018 r. wraz z projektami budowlanymi zatwierdzonymi decyzjami pozwolenia na budowe nr
Bw/21/2018 z dnia 24.04.2018 r. oraz Bw/39/2012 z dnia 19.11.2012 r., projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWiOR) oraz ekspertyzie ornitologicznej
i chiropterologicznej. W zakres inwestycji Zagospodarowanie brzegdéw rzeki Pisa nie wchodza
roboty budowalne z pozwolenia na budowe Bw/39/2012 z dnia 19.11.2012 1., zwiazane z
przebudowa murku oporowego zlokalizowanego na dziatkach 193/15 i 193/12 taczacego narozniki
budynkow przy ul. Armii Krajowej la i 1b, oznaczonego kolorem zottym w dokumentacii
projektowe;j.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sig¢ z ww. Pozwoleniami i Decyzjami Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz dokumentacja projektowa zadan: Zagospodarowanie
brzegow rzeki Pisa przy ul. Nowowiejskiego, ul. Niepodlegtosci i ul. Mickiewicza oraz
Zabezpieczenie skarpy przy ulicy Armii Krajowej 1 i 1A w Barczewie.

§2
Obowiazki Stron

1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej (wersja papierowa i
wersja elektroniczna na CD/DVD) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;
2) udzielenie wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystgpowania w  sprawach
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Staly nadzdr archeologiczny nad realizacja zadania pn. Zagospodarowanie brzegéw rzeki Pisa

przedmiotowej inwestycji, w zakresie okre§lonym w umowie;

3) desygnowanie swoich przedstawicieli do udzialu we wszelkich spotkaniach, naradach, radach
budowy organizowanych przez Wykonawce;

4) pokrycie kosztow:

a) uzyskania wszelkich niezbednych, wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa,
orzeczen wiasciwych organdéw administracji publicznej niezbednych do realizacji
przedmiotowej inwestycji;

b) statej wspdlpracy z wykonawca robot budowlanych w zakresie, w jakim bedzie wymagata
tego realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy naleze¢ bedzie okre$lenie
tych sfer, kiedy takie wspotdziatanie bedzie konieczne;

5) zaplata za zrealizowany przedmiot umowy.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) kierowanie badaniami archeologicznymi lub samodzielne wykonywanie tych badan przez osobg
spelniajacg wymagania, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2008r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

2) zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakonficzenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

3) zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie okreSlonych czynnosei
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczgciem tych czynnosci;

4) niezwloczne zawiadamianie wojewddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu
badan archeologicznych;

5) niezwloczne zawiadamianie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wplyna¢ na zmiang
programu tych badan;

6) bezwzgledne zachowanie w nienaruszonym stanie i stosowne zabezpieczenie odkrytych w
trakcie badan reliktéw architektury oraz reczne prowadzenie prac;

7) prowadzenie dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowanie wynikéw tych
badan w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng przestrzenng lokalizacjg
wszystkich czynnos$ci oraz dokonanych odkry¢é 1 przekazanie jej wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigcy od dnia zakonczenia tych badan;

8) prowadzenie doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow i protokolarnego przekazania ich
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 lat od dnia zakoniczenia badan;

9) prowadzenie inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazanie jej
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigcy od dnia zakonczenia badan
archeologicznych;

10) sporzadzenie sprawozdania z przeprowadzonych badan archeologicznych i przekazanie tego
sprawozdania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 tygodni od dnia ich
zakonczenia;

11) opracowanie sposobu postgpowania z zabytkami po zakonczeniu badan archeologicznych i
przekazanie go wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia
zakonczenia tych badan;

12) opracowanie wynikéw badan archeologicznych 1 przekazanie ich wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkow w terminie 3 lat od dnia ich zakonczenia;

13) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu badan archeologicznych;

14) podjecie innych dzialtan, ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

§3
Przedstawiciele Stron
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sa:
1) po stronie Zamawiajacego: Janusz Sturlis , Krzysztof Zdziarstek, tel/faks/e-mail: 89/514 84 39 w. 27 lub
w. 28;
2) po stronie WyKOonawey:..o.ovveivrirnrieenrenneeraenenes tel./faks/e-mail: ...
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Staly nadzér archeologiczny nad realizacja zadania pn. Zagospodarowanie brzegéw rzeki Pisa

§4
Personel
Wykonawca ustanowi staty nadzor archeologiczny w sktadzie:
1) Kierownik Zespohu: .....cooviiniieiiie e :
D ;

e :
Wykonaweca kieruje praca zespotu archeologéw stalego nadzoru archeologicznego i jako koordynator
zespolu reprezentuje zespoét archeologéw w kontaktach z Zamawiajacym, w tym udziela
Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien zwiazanych z realizacja zadania i praca statego nadzoru
archeologicznego wykonywanych robét.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany osoby wymienionej w ust. 1 pod warunkiem uzyskania
kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang, przy czym nowa osoba musi posiadaé
kwalifikacje, uprawnienia i do§wiadczenie nie mniejsze niz osoba wskazana pierwotnie w ofercie.
Zamawiajacy moze wystapi¢ z uzasadnionym wnioskiem na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb
wymienionych w ust. 1, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze
swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.
Zmiana 0séb ujgtych w ust 1 nie wymaga aneksowania umowy.

§5

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane przez Wykonawce lub jego
podwykonawcéw czynnosci w zakresie realizacji umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy.
Po zawarciu umowy, a przed przystapieniem do realizacji prac objetych przedmiotem umowy,
Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie zawierajace informacje dotyczace
formy zatrudnienia wymaganych oséb z podaniem ich imienia i nazwiska oraz funkcji, ktére beda
wykonywane w trakcie realizacji rob6t objetych przedmiotem zaméwienia.
Wykonawca jest zobowiazany nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace 0sdb, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy, moze Zadaé od Wykonawcy
o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2. Wykonawca jest zobowiazany nie pdzniej niz w ciagu 3 dni
od daty wezwania przez Zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o pracg 0séb,
o ktorych mowa w ust. 1.

§6

Termin realizacji

Termin wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sig wraz z data zawarcia Umowy i trwa do
dnia 31 lipca 2020 roku, z zastrzezeniem czynnosci wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 7-12.
Okres wykonania ustug ulegnie wydhuzeniu bez dodatkowego wynagrodzenia, na co Wykonawca
wyraza zgodg, w przypadku, gdy zajdzie konieczno$é przedhuzenia czasu na ukoficzenie robét
budowlanych i dokonania stosownych odbioréw objgtych inwestycja pn.: ,,Zagospodarowanie
brzegow rzeki Pisa”.

§7

Wynagrodzenie

Zamawiajacy, informuje Wykonawce, iz w zwiazku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 r.
mechanizmu podzielonej ptatnosci na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 . o
zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektérych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 62) oraz
zarzadzenia Burmistrza Barczewa nr 0050.118.2018 z dnia22 czerwca 2018 r. w sprawie
wdrozenia procedury podzielonej platnosci VAT, platno§¢ zostanie zrealizowana przez
Gming Barczewo z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na wskazane konto bankowe
Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.
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Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konto bankowe W..........oooviiiiiiii ;
na ktére Zamawiajacy dokona przelewu naleznoéci z zastosowaniem mechanizmu podzielongj

platnosci.
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca forma rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
stanowi¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoScl: ... z} brutto (stownie:

.................................................................................................................. ).

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 4 bedzie platne w transzach — Wykonawca zobomazany ]est do
wystawienia faktury raz na kwartal. Terminy wystawienia faktur moga ulec zmianie za pisemng
zgoda Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci..
Wymnagrodzenie platne bedzie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Wykonawcy, sporzadzony begdzie oddzielnie na
rok 2019 i oddzielnie na rok 2020, co wynika ze zlozonego przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji projektu Nr RPWM.06.02.03-28-0001/18 wraz z aneksem.
Podstawa wystawienia przez Wykonawcg kwartalnych faktur stanowi¢ beda, zatwierdzone przez
przedstawicieli Stron raporty Wykonawcy z wykonania prac objetych harmonogramami,
sporzadzone zgodnie z warunkami umowy.
Faktury wystawiane przez Wykonawcg winny zawiera¢ nastgpujace dane:
Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Qdbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.
Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur przej$ciowych o lacznej wartoéci do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 4 i nie czgsciej niz raz na kwartat.
Zaptata pozostatych 10% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 w zw. z ust.8nastapi
jednorazowo na podstawie faktury koncowej po bezusterkowym odbiorze koficowym inwestycji.
Wynagrodzenie z tytulu ninigjszej umowy bedzie platne w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
prawidtowo wystawione]j faktury. Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie dostarcza¢ faktury VAT
do siedziby Zamawiajacego.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie ptatne na konto kazdorazowo wskazane
przez Wykonawce w fakturze VAT. Wykonawca wystawiajac fakture ma obowiazek kazdorazowo
powoltywaé si¢ w jej tre$ci na numer umowy nadany przez Zamawiajacego.
Za dzief zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
§8

Umowy dodatkowe
Jezeli w okresie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych
nieprzewidzianych umowa zawarta z wykonawca robdt budowlanych inwestycji pn.:
Zagospodarowanie brzegdw rzeki Pisa“, to Wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomic¢ o tym
Zamawiajacego celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robdt.
W przypadku realizacji przez wykonawcg robot budowlanych ewentualnych robot dodatkowych
Wykonawca bgdzie sprawowat swoja funkcje w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 4
Umowy.
Wykonawca przygotowuje dla Zamawiajacego protokét koniecznoéei spisany przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, wykonawcy robdt budowlanych, zawierajacy opis
powstatych problem6w technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis
niezbednych do wykonania robét dodatkowych. Protokél ten bedzie podlegal akceptacji
Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawia opini¢ dotyczaca kalkulacji kosztow wykonawcy robdt na wykonanie robdt
dodatkowych-w zakresie ich ilosci i warto$ci.

Zlecenie przez Zamawiajacego robdt dodatkowych bedzie odbywad si¢ zgodnie z ustawg Prawo
zamoOwien publicznych.
§9
Kary umowne
Wykonawea, w sytuacji, gdy Zamawiajacy poniost szkodg, zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary
umowne:
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1) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 4;

2) z tytulu opéznienia w wykonaniu obowiazkéw okreslonych w § 2 ust. 2 umowy, skutkujacych
opoznieniem w wykonaniu prac okre$lonych w umowie, w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 4, za kazdy dzien opdznienia liczac od umownego terminu ich
wykonania;

3) z tytulu braku zapewnienia wlasciwego personelu na wszelkich spotkaniach, naradach, radach,
odbiorach dotyczacych inwestycji, w wysokosci 200 zt za kazda brakujaca osobe z personelu
Wykonawcy na poszczegdlnym spotkaniu;

4) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 5 ust. 1 os6b nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiazku;

5) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 5 ust. 1 o0s6b nie wskazanych w
pisemnym o$wiadczeniu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku;

6) za brak przedlozenia Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie dowodéw zatrudnienia na
umowg o pracg oséb wskazanych w pisemnym o$wiadczeniu, zgodnie z § 5 ust. 3 lub ust.4, w
wysokosci 300 zt za kazdy dzien opéznienia w przekazaniu dowodéw;

7) z tytulu naruszenia ktéregokolwiek z obowiazkow okreSlonych w § 2 ust. 2 pkt 1) -6) w

' wysokosei 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 4, za kazde naruszenie
ktéregokolwiek z obowiazkéw Wykonawcey ujetych powyzej;

8) =z tytulu naruszenia obowiazkéw okreslonych w § 2 ust. 2 pkt 7-12umowy, w wysokosci 4.000 zt
za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawcg ktoregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych
z § 2 ust. 2 pkt 7-12 umowy;

9) z tytulu naruszenia obowiazku okreslonego w § 13 ust. 1 umowy, w wysokosci 300 zt za kazdy
rozpoczety dzien uchylania sig od tego obowiazku.

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczania Wykonawcy kar umownych w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 4, za kazdy dzieh opdznienia w przypadku
uchylenia si¢ od wykonania czynno$ci nadzoru w terminie dhuzszym niz 3 dni od wezwania
wpisanego przez wykonawcg rob6t do dziennika budowy.

11) z tytulu braku zaptaty podwykonawcom w ustawowym terminie 30 dni, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokoséci 10% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 umowy. Nie dotyczy to odstapienia od umowy z przyczyn

przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych. Tak samo, Zamawiajacy ma

prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, w sytuacji,
za ktora nie zastrzezono kary umownej.

Nalezne Zamawiajacemu kary umowne moze on potracaé z wierzytelnociami z tytulu

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg. Gdy zaptata kary nie nastapi w

drodze potracenia, to kara umowna platna jest w terminie 7 dni od daty otrzymania przez

Wykonawcg wezwania do jej zaplaty.

Dopuszcza sig mozliwo$¢ kumulowania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1.

§10
Odstapienie od umowy

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesic publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
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Zamawiajacemu, oprocz przypadkéw okre§lonych w Kodeksie cywilnym, przystuguje prawo do

odstapienia od umowy, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, albo wniosek o
postgpowanie uktadowe;

2) Wykonawca nie rozpoczal prac nad przedmiotem umowy lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

3) w przypadku zagrozenia w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nadrobienia zaistniatych zalegtosci;

4) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umowa lub
niezgodnie z zasadami wiedzy zawodowej po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunigcia
bteddéw lub nieprawidtowosci;

5) Wykonawca nie wywiazuje sig ze swoich zobowiazan wynikajacych z umowy;

6) Wykonawca w trakcie wykonywania ushugi, nie dysponujac pisemna zgoda Zamawiajacego,
dokonat jakiejkolwiek czynnoéci na rzecz badz w imieniu wykonawcy robot;

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno

zawierac uzasadnienie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w ciagu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w ktérym dowiedzial
sie o zaistnieniu przewidzianych umowg przyczyn odstapienia, jednak nie pdzniej niz do dnia 31
lipca 2020 roku.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w przypadkach okreslonych w art.

145a ustawy Prawo zamdwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie

wynagrodzenia nalezytego z tytulu wykonania czgSci umowy zgodnie z art. 145b ustawy Prawo
zamowien publicznych.
§11
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na piSmie pod

rygorem niewaznosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie trwania umowy moze ulec zmianie w przypadku wystapienia

nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug; .

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za praceg;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy obowiazywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian,

o ktérych mowa w ust. 2.

W wypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 1 wartoé¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie

zmieni sie, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o warto$é wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob

bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia,

zuwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bgdzie on zobowiazany dodatkowo poniesc

w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob

bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

W razie zaistnienia okre$lonej w ust. 2 podstawy do zmiany wynagrodzenia (,,zmiana”),

zastosowanie znajduje nastgpujaca procedura:

1) Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej wniosek o zmiang umowy,
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zawierajacy w szczegolnosci:

a) okreslenie zmiany, na ktéra Wykonawca sie powohyje,

b) wykazanie, Ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu UMoOwYy przez
Wykonawce,

¢) wykazanie, w jaki sposob te zwigkszone koszty Wykonawcy uzasadniaja zmiang wysokosci
wynagrodzenia,

d) okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajacej z zaistnialej zmiany — wraz ze
szezegOlowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajacymi podnoszony wplyw Zmiany na
wynagrodzenic Wykonawey (,,Wniosek"). Cigzar wykazania wptywu zmiany na koszt wykonania
przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

2) do dokumentéw, ktére moga potwierdzaé wplyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcg, naleza w szczegdlnosci:

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcg, z rozbiciem na poszczegélne czynniki
cenotworcze,

b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak réwniez ewentualne umowy
cywilnoprawne, wykazujace strukturg (oraz podstawg) zatrudnienia i wynagrodzenia osob, ktorymi
Wykonawca postuguje si¢ dla wykonania ushugi, jak réwniez procentowy stopienl obciazenia
(zaangazowania) tych os6b praca na rzecz umowy, w stosunku do pelnego zakresu ich obowiazkéw
u Wykonawcy,

c) dokumenty wskazujace na podstawe i wysoko$¢ obciazenia Wykonawcy z tytutu obowigzkowych
skladek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia oséb, ktérymi Wykonawca postuguje
si¢ dla wykonania umowy,

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiajace wplyw zmiany na poszczegolne kategorie kosztow
Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu umowy i z odniesieniem
ich do przewidzianych w umowie zasad platnosci wynagrodzenia obrazujace poréwnanie kosztéw
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

3) Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ do Wykonawey o przedlozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informacji, wyjasnieri lub dokumentéw, je$li dane przekazane wraz z wnioskiem nie
potwierdzaja, ze przedmiotowa zmiana ma wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonaweg lub, ze wplyw ten odpowiada postulowanej przez Wykonawce wartosci Zmiany
wynagrodzenia.

4) Jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw nie wynika, ze zaistnienie zmiany bedzie
mialo wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub gdy wykazywany
przez Wykonawcg wplyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada
postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak réwniez, jesli z innych powodéw wniosek
ten jest nieuzasadniony w catosci lub w czedci — Zamawiajacy informuje Wykonawce w formie
pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia wniosku w calosci lub w czgSci - wraz z
uzasadnieniem tego stanowiska.

5) Wykazanie przez Wykonaweg, Ze zaistniala zmiana bedzie miata okre$lony we wniosku wpltyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, stanowi podstawe do zawarcia przez
Strony aneksu do umowy, modyfikujacego w adekwatny sposéb wysokos¢é wynagrodzenia.
Zamawiajacy potwierdzi Wykonawcy warunki dokonanej zmiany w formie pisemnej.

8. Zmiana umowy wchodzi w zycie w terminie okre$lonym w aneksie do umowy, uwzgledniajacym w
zakresie skutkéw prawnych jego obowiazywania takze okres, ktory uplynal od daty zaistnienia
przedmiotowej zmiany.

9. Zmiana umowy w trybie przewidzianym w ust. 8 nie ma wpltywu na wynagrodzenie Wykonawcy
dotyczace zdarzen 1 kosztow, ktore wystapily przed datq zaistnienia zmiany.

10. Wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawcg w ramach trybu okreslonego w ust. 7 powinny by¢
przediozone w oryginale lub w kopiach po$wiadczonych za zgodno$é z oryginatem przez
Wykonawce.

11. Za datg ztozenia przez Strong o§wiadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust, 7 uznaje
sig takie datg otrzymania przez druga Stron¢ wiadomosci e-mail zawicrajacej skany pism
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ciagu dwéch najblizszych dni roboczych przesytka pocztowa lub kurierska do tej drugiej Strony.

12. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci przewidzianych w ust. 2, ktore zmniejszaja koszt wykonania
umowy przez Wykonawce, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 7, ztym
zastrzezeniem, Ze procedur¢ zmiany umowy moze zainicjowaé takze Zamawiajacy, zadajac
okre$lonych informacji, dokumentéw lub wyjasniefi od Wykonawcy, ktéry ma wéwczas obowiazek
takie dane przedstawic.

13. Zamawiajacy dziatajac jednoczesnie w oparciu o art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
okreéla nastepujace okolicznosei, ktére moga powodowaé konieczno$¢ wprowadzenia zmian w
tresci zawartej umowy, w stosunku do tresci ztozonej oferty:

1) zmiany w zakresie terminu wykonania umowy: (w przypadku wystaplema ktérejkolwiek z
okolicznoéci wymienionych w lit. a-d termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci):

a) w przypadku zmiany terminu zakoficzenia realizacji nadzorowanej inwestycji;
b) w przypadku przedtuzenia terminéw zakoriczenia umowy - 0 czas opdznienia, jezeli opoznienie to
wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego takich jak:
— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
— konieczno$é usuniecia bledéow, lub nieprawidlowosci wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach;
— nicterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa; '
¢) w przypadku przedtuzania si¢ rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru;
d) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie ustug
ze wzgledu na:
— oczekiwanie przez Zamawiajacego na niezbedne opinie i decyzje administracyjne;
— przedhuzenie procedury przetargowej;
— uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp.;
— konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych lub whascicielami
nieruchomosci;
— zmiang stanu prawnego,
— niesprzyjajace warunki atmosferyczne;
— dzialania sit natury, uznane za stan klgski zywiotowej;
— strajk powszechny;

2) pozostale zmiany:

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcey na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczgcych realizacji tego Projektu;

¢) wydluzenie okresu gwarancji o dowolny okres.

§12
Podwykonawcy *

1. Wykonawca zaméwienie wykona sam, za wyjatkiem prac, ktore zostana wykonane przy udziale
podwykonawcow.

2. Jezeli Wykonawca, zgodnie ze zlozona oferta, przedmiot zaméwienia bedzie wykonywal przy
udziale podwykonawcéw, odpowiada on za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wlasne. Wykonawca zapewnia, Zze Podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowien
Umowy.

3. Wykonawca, kazdorazowo ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, a takze projekty jej zmian oraz po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

4, W terminie 7 dni od otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze wnies¢
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian lub ztozy¢ sprzeciw do
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umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Wykonawca obowiazany jest najpézniej w dacie wymagalnodci platnoei naleznego mu

wynagrodzenia, przedstawi¢ Zamawiajacemu dowéd dokonania platnosei dla podwykonawcy oraz

oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznoéci.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaplaty Podwykonawcy, Zamawiajacy

dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, po przediozeniu

Zamawiajacemu poSwiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaplata Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 w terminic wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do wysoko$ci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu platnosé sig nalezy;

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpo$rednicj zaplaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy moze nastgpic wylacznie za zgoda

Zamawiajgcego wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.

* dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy lub jego cze§é przy udziale
g
Podwykonawcy/dw.

§13
Gwarancja i rekojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na prace wykonane na podstawie niniejszej umowy
(czynnosci i dzieta), na okres do uptywu 60 miesicey liczac od daty koncowego rozliczenia umowy.
Jezeli w okresie gwarancji ujawnig si¢ wady fizyczne i/lub prawne wykonanych prac, Wykonawca
niezwlocznie je usunie lub, na zadanie Zamawiajacego, cato$¢ lub cz¢éé prac wykona ponownie.
2.Strony ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie jej na okres do uptywu 60 miesiecy liczac od daty koricowego rozliczenia Umowy.
3.Do gwarancji maja odpowiednie zastosowanie przepisy art. 577 do 581 kodeksu cywilnego.
4.Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane, jako ograniczenie lub wylaczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi.

a)
b)

§ 14

Prawa autorskie
Wykonawca z dniem wydania Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw opracowanych przez
Wykonawceg przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 4
umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw powstatych w wyniku wykonywania ninigjsze;j
umowy na potrzeby realizacji inwestycji w mysl ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1 nastepuje bez ograniczenia, co do terytorium i czasu w
czgsci, w calosel bez ograniczet, co do liczy egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacii:
uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnoéci w sieci Zamawiajacego,
korzystania z utworu przez Zamawiajacego lub jego czesci;
trwalego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w calosci lub w czesei jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
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ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian;
obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwodr utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie, najem lub dzierzawg oryginatu albo egzemplarzy;
publikacji dowolng technika, w tym pisemng, elektroniczna, internetowa, elektroniczng i wizualna,
publicznego wykonania, wystawienia, wy$wietlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;
dokonywania zmian, przerdbek, poprawek, faczenia z innymi utworami.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich
praw zaleznych do utworéw do dokonywania zmian, przerdébek, poprawek, taczenia z innymi
utworami.
Wykonawca ma prawo pozostawié u siebie utrwalone utwory jedynie dla celéw wiasngj
dokumentacji.
Réwnoczeénie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wlasnoéé wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac umowg bedzie przestrzegat przepiséw ustawy, o ktorej
mowa w ust. 1 i nie naruszy praw majatkowych o0séb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w
stanie wolnym od obcigzen prawami tych osoéb.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za ewentualne naruszenia praw majatkowych i
osobistych 0sob trzecich w razie dokonania bez wymaganej zgody uprawnionego zmian w
otrzymanych materiatach.
Wykonawca zobowiazuje sie do zaspokojenia na swoj koszt uzasadnionych roszczen osob trzecich z
tytutu naruszenia ich praw, a w razie zaspokojenia tych roszczefn przez Zamawiajacego lub
zasadzenia od Zamawiajacego jakichkolwiek kwot na rzecz oséb trzecich z tego tytulu — do zwrotu
na wezwanie Zamawiajacego catoéci zaplaconych kwot oraz wszelkich zwiazanych z tym
wydatkow, w tym kosztéw postgpowan sadowych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ nadto do przystapienia na swdj koszt, na wezwanie Zamawiajacego lub
wlasciwego organu, do kazdego postepowania toczacego sig z udziatem Zamawiajacego a bedacego
konsekwencja niewlasciwej realizacji przez Wykonawceg umowy.
§15

Postanowienia koncowe
Przelew wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego
pod rygorem niewaznoSci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wszelkie spory sadowe bedzie rozstrzygal Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Oferta Wykonawcy;

2) Dokumentacja projektowa.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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IZAR.5161.171.2017jn Olsztyn, dnig 25.01.2018r” bOi

Na podstawle art. 36 ust. 1 pkt. 5, ust. 3, 4 oraz ust. 6, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 2@@:@1&@03@ d ochronie ”DZ
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tj. DzU z 2017, poz. 2187), oraz § 19 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie prowadggzggmrpxac konserwatorskich, prac |
restauratorskich i badan konserwatorskich ptzy zabytku wpisanym do rejestm %%}gow_gl_bg__ga_ Liste Skarbow z' ‘
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych innych dsz;a,mptg}gzabytku u@lsér{y"}'xi‘aé'iéjé'slnx |
zabytk6w, a takze badad archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. DzU z 2017, poz. 1265), w zwiazku z art 04—

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. DzU z 2017t., poz. 1257).

JRIAD MIEJSR1 5 i ictenie LG

POZWOLENIE nr L8 /2017

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Barczewo
z dnia: 16.10.2017r. (data wpt. 23.10.2017, uzup. 14.12.2017r.)
o wydanie: pozwolenia na prowadzenie badari archeologicznych w formie stalego nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi zwiazanymi z realizacja inwestycji pn. ,, Zagospodarowanie brzegow rzeki Pisy w
Barczewie”.
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego:
1. mapa g zaznaczonym terenem badai
2. program badan
3. potwierdzenie gotowossi do pryjecia zabytkiw archeologicznych odkrytych podesas badar preez Urzad Misjsks w Barczewie,
DPlac Ratuszowy 1, 11-101 Barczemo
4. opis sposobu uporzadkowania terenn po sakorieenin badar
5. oiwiadezenie o posiadaniy prawa do dysponowania nieruchemosciami
6. ofwiadexenie o wylonieniu osoby kiernjacej badaniami archeologicznymi w po;tgpowamu 0 udgielenie samdwienia publicgnego,

% gastosowaniem krylerinm spetniania wymagat, o kidrych mowa w art, 37¢ ust. 1 w/w ustawy o ochronie gabythkow i opiece
nad zabytkavri

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
udziela pozwolenia
na prowadzenie badan archeologicznych w formie stalego nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi zwigzanymi z realizacjy inwestycji pn. ,, Zagospodarowanie brzegdéw rzeki Pisy w Barczewie”,

termin waznosci pozwolenia: 31.12.2019r.

zakres i sposdb prowadzenia badan: jak we wniosku

elementy dokumentacji z badan wg:

standardow okreslonych w sataeznikn do rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedziciwa Narodowego 28 czerwea 2017r. (1), DU
320171, pog. 1265) -1 egz. w wersji drukowangy, 1 egz. w wersji cyfrowej

Warunki pozwolenia:

Wojewodzki Konserwator Zabytkoéw zobowiazuje do:

- kierowania badaniami archeologiczaymi lub samodzielnego wykonywania tych badad przez osobe spelniajaca
wymagania, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 w/w ustawy o ochronie zabytkow 1 oplece nad zabytkami

- przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow imienia, nazwiska i adresu osoby wylonionej w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego wraz z dokumentami potwierdzajacymi spelnianie przez ta osobe wymagad o
ktorych mowa w art. 37e ust. 1 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nie pdZniej niz w terminie 7
dni przed dniem rozpoczecia badas archeologicznych
- zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoficzenia wskazanych
w pozwoleniu badan archeologicznych;
- zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okreslonych czynnosci zwigzanych
z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosc;
- niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badasi archeologicznych;
- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych w pozwoleniu
badaniach archeologicznych, ktére moga wplynaé na zmiane programu tych badas;
- bezwzglednego zachowania w nienaruszonym stanie i stosownego zabezpieczenia odkrytych w trakcie badar reliktow
architektury oraz recznego prowadzenia prac;
- prowadzenia dokumentacji przebiegu badad archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badad w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczny identyfikacj¢ i doktadna przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych
odkry¢ i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesiecy od dnia zakosficzenia tych

badan;



- prowadzenia dorainej konserwacji pozyskanych zabytkéw i protokolarnego przekazania ich wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakodczenia badas;

- prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji 1 przekazania jej wojewodzkiemu
konserwatorowl zabytkéw w terminie 6 miesiecy od dnia zakodczenia badan archeologicznych;

- sporzadzenia sprawozdania z przeprowadzonych badan archeologicznych i przekazania tego sprawozdania
wojewddzkiemu konserwatorowl zabytkdw w terminie 3 tygodni od dnia ich zakonczenia;

- opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakoficzeniu badad archeologicznych i przekazania
go wojewddzkiemu konserwatorowl zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych badas;

- opracowania wynikéw badar archeologicznych i przekazania ich wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkow
w terminie 3 lat od dnia ich zakonczenia;

- uporzadkowania terenu po zakoriczeniu badan archeologicznych;

- podjecia innych dzialan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytky;

UZASADNIENIE
Na mocy art. 107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia, gdyz niniejsze
pozwolenie w caloéci uwzglednia zadanie strony.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom, na podstawie art. 127 kpa, odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ktére nalezy zlozyé za posrednictwem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie terminie
14 dni od daty doreczenia, zgodnie z art. 129 kpa.

Niniejsze pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych
okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

Badania archeologiczne wykonywane na podstawie przedmiotowego pozwolenia moga zostaé wstrzymane
w razie stwierdzenia wykonywania ich w spos6b odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu,

WKZ moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofnad,
w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Wg art. 130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, gdy jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron.

Zgodnie z art. 233 § 1 KK kto, skladajac zeznanie majace stuzy¢ za dowdd w postgpowaniu sadowym lub
w innym postgpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde lub zataja prawde podlega karze
pozbawienia wolnosci do lat 3.

Wydante ninigfssego pogwolenia wolnione jest 5 oplaty skarbowej sgodnie 3 preepisami ustawy g dnia 16 listopada 2006r. o
optacie skarbowef (t.j. DU 5 20157, pog. 783  pdsn. smianami).

WA J
WOJEWODZE QR ZABYTKOW

Dariyisz Barton

Otrzymuja:
1.  Gmina Miejska Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
2. NID, Dzial Archeologii, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
3. a/a
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Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003z, jog? onie zabytkéw i opjece

nad zabytkami (¢/. DgU £ 20171, pox. 2187 3 posn. spwianami.) § 13 ust. 1 2 szporzadzexﬁfﬁlgﬁnf [zl{'ﬁl@ry i Dziedzictwa

Narodowego zdnia 14 pazdziernika 2015r. w sprawie prowadzenia prac ké’pser\vatorskich, prac restauratorskich, robot

budowlanych, badari konserwatorskich, badai architektonicznych iinnych{) %&fﬁﬁ”iﬂzy,zﬁbﬁkg wpisanym do rejestru

zabytk6w oraz badan archeologicznych i poszukiwari zabytkow (tj. Dz U 2 g?ﬁ{f:i:z@).m ZwiaZki 7 det: 404 dart. 105

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postepowania administracyjnego (] 28] 2;2_(_).157..r.‘pqz,_lz'_ﬁ:?.)','w'zwiq%l’éu_.z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postepowania administracyjnego (.. DU 5 20167, pos. 23 5 pagi. xm).

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

o wydanie pozwolenia na roboty budowalne dla inwestycji p.n. wZagospodarowanie brzegdw rzeki Pisa wraz z
niezbedng infrastruktury techniczng” na terenie od #/, Armii Krajowej: ul. Armii Krajowej -102, ui,
Mickiewicza — 160, 330, 331, 332, 193/8, 193/6, 193/15, Rszeka Pisa: 7/ 5, Na poludnie od reki, od ul.
Nowowigjskiego: 211/2, 211/ 3, 213/2, 213/4, 214/ 2, 214/ 3, 215/2, 215/5, 217/3, 217/4, 217/ 2, ul,
Nowowiejskiego — 36/2, Staw wiggienny: 7/4, Na pitnoc od ryeki, od 4l Niepodlegtosei: 206/2, 206/ 1, ul.
Niepodieglosci: 208, 210/ 5, 210/ 7 teren d. crentarya ewangelickiego -209 w Barczewie

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do niego:

1. Projekt budowlany —architektura, sagospodarowanie brsggiw rseki Pisa na potnoc od reeks, od wl. Armii Krajowe: ul, Armii
Krajowej -102, ul. Mickiewicza — 160, 330, 331, 332, 193/8, 193/6, 193/15, Rseka Pisa: 7/ 5, Na poludnie od ryeki, od ul,
Nowowigjskiego: 211/2, 21113, 213/2, 213/4, 214/2, 214/ 3, 215/2, 215/5, 217/3,217/4, 217/ 2, ul. Nowowiejskisgo —
36/2, Staw wigzienny: 7/4, Na pétnoc od ryeki, od ul. Niepodlegloici: 206/ 2, 206/ 1, ul. Niepodieglosai: 208, 210/ 5, 210/ 7
teren d. cmentarga ewangelickiego -209,

2. — uzmpelnienie do projeketu dot. nawiersohni preszo-rowerowef oraz pieszo-jexdej (exgf opisowa i grafiesna)- data wplywn
11.01.2018r.

3. — uzmpelnienie do projekin w Jakresic wyjasuienia wlasnosci dsiatek 195/2 i 205/4 data wplywn- 14.12.201 7r
— uzmpelnienie projekitu w gakresie: ,,Opracowanie wynikow kwerendy Sridlowef prieprowadzone] dla terenu polosonego nad ryeka
Pisq za pdtnocno-wschodnim obrysem Starego Miasta w Barczewie data wpiywn- 17.01.2018r

5. = nzupelnienin projektu rysunki samienne dotyczace nawiersehui ciqgu pieso-rowerowego oray placn g symbolerr | Sieci Miast
Cittastow™( epsé rysunkoiwa)- data wplywa 30.01.2018r

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
orzeka

I. udzieli¢ pozwolenia na przeprowadzenie robét budowlanych w zakresie zagospodarowania
brzegéw rzeki Pisa wraz z niezbedng infrastruktury techniczng na terenie od /. Armii Krajowey: ul.
Armii Krajowej -102, ul. Mickiewicza — 160, 330, 331, 332, 193/8, 193/6, 193/15, Rzeka Pisa: 7/5, Na
poludnie od ryeki, od ul. Nowowiejskiego: 211/2, 211/3, 213/2, 213/4, 214/2, 214/3, 215/2, 215/3,
21773, 217/4, 217/2, ul Nowawiejskiege — 36/2, Staw wigzienny: 7/4, Na pitnoc od reki, od ul,
Nigpodleglosei: 206/ 2, 206/ 1, ul, Niepodlegtosci: 208, , 210/ 7 w Barezewie

termin waznosci pozwolenia: 31.12.2019r.

zakres i sposéb prowadzenia robét: jak we wniosku

Warunki pozwolenia:
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw zobowiazuje Wnioskodawee do:
L. prowadzenia prac ziemnych, pod stalym nadzorem archeologicznym, na ktéry nalezy uzyskaé odrebne

pozwolenie WKZ oraz do prowadzenia w/w dzialaf w sposdb wykluczajacy ingerencje w chroniona prawem

ubstancje zabytkowa z uwzglednieniem faktu, iz wobec wszelkich odkrytych reliktéw dawnej architektury nalesv

przewidzie¢ stosowna_ich ochrone oraz opracowaé program niezbednych zabezpieczen, bezwzglednego
zachowania w_stanie nienaruszonym oraz uczytelnienia, majac na uwadze wobec powyzszego koniecznosé

wprowadzenia ewentualnych korekt w podejmowanych dzialaniach,
2. pisemnego zawiadomienia o terminic rozpoczecia i zakofczenia w/w prac przynajmniej z 3-dniowym

wyprzedzeniem;

3. przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw imion, nazwisk i adreséw oséb, o ktérych mowa w pkt 3,
wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa w att. 37¢ ustawy,
nie p6Zniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, w przypadku gdy osoby te zostang
wylonione w postgpowaniu o udzielenic zaméwienia publicznego;

4. niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia robot budowlanych;

5. podjecia innych dziala, ktdre zapobiegna uszkodzeniu lub zniszezeniu zabytku,
Verte
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WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
Orzeka
IL umorzy¢ post¢gpowanie w sprawie wydania pozwolenia na w/w roboty  budowlane

jako bezprzedmiotowe na terenie cmentarza na dz. 209 oraz na terenie amfiteatru na dz.210/5
w Barczewie ze wzgledu na lokalizacje inwestycji poza obszarem objetym ochrong konserwatorska
na podstawie art. 7 ust 1 w/w ustawy o ochronie zabytkéw jako bezprzedmiotowe

UZASADNIENIE
Teren, bedacy przedmiotem niniejszej decyzji w zakresie udzielajacym pozwolenia, objety jest ochrong
prawng w oparciu o art. 7 ust. 1 w/w ustawy o ochronie gabytkéw i opiece nad Rabytkami na podstawie
decyzji WKZ, wpisujacej je do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa warmifisko-mazurskiego.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami podejmowanie
jakichkolwiek dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, wymaga pozwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji I.

Teren cmentarza na dz. ew. 209 oraz amfiteatr na dz. ew 210/5 w Barczewie, nie jest objety prawng
ochrong konserwatorskg w oparciu o art. 7 pkt. 1 w/w ustawy o ochronie zabytkéw iopiece nad
zabytkami.

Otrgan konserwatorski prowadzi postepowanie administracyjne, zgodnie z regulacja Kpa, wylacznie
W oparciu o art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytk6w 1 opiece nad zabytkami, w stosunku do obicktéw
objetych prawng ochrong konserwatorska, tj. wpis do rejestru zabytkow.

Na podstawie art. 105 Kpa, gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe
w calosci albo w czesci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postepowania
odpowiednio w calodci albo w czgsel, dlatego tez orzeczono jak w sentencji I1.

Niemniej jednak, z uwagi poloZenia czesci inwestycji na terenie: ewidencyjnego stanowiska
archeologicznego —amfiteatr oraz cmentarza ujetego w ewidencji zabytkéw Gminy Barczewo, nalezy
przestrzegaC art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
zgodnie z ktérymi:
® kto wtrakcie prowadzenia robét budowlanych Iub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktérego

istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkeyty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

* kto przypadkowo znalazl przedmiot, co do ktérego istnicje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem

archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, zabezpieczy¢ ten przedmiot
i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznic zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu

wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta miasta).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom, na podstawie art. 127 Kpa odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ktére nalezy zlozy¢ za posrednictwem Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 129 Kpa.



Zgodnie z art. 127a § 1Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Zgodnie z art. 130 §4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
jest zgodna z 2adaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.
Zgodnie zart. 162 § 1 pkt 2 Kpa organ administracji publicznej, ktory wydal decyzje w pierwszej instancji,
stwierdza jej wygasnigcie, jezeli decyzja: zostala wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego
warunku, a strona nie dopelnila tego warunku.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnic pozwolenie moze zostaé
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Dzialania wykonywane na podstawienie przedmiotowego pozwolenia moga zostaé wstrzymane w razie
stwierdzenia wykonywania ich w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu zgodnie
z art. 43 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Zgodnie z art. 36 ust. 8 uzyskanie pozwolenia WKZ na podjecie dzialan przy zabytku nie zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawa Budowlanego.

Nie mniej jednak, ze wzgledu na zapewnienie ochrony nierozpoznanej substancji zabytkowej kulturowego
dziedzictwa archeologicznego zaleca si¢ prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym.

Wydanie niniejs3ego pozmolenia 3ostala swwolnione 3 optaty skarbowej wg ustawy 3 dwia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej

(Dz.U. 2016 pog. 1827).

Um‘i‘f’m;-z Deirton

Otrzymujg:
1. Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
2 a/a
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(1=

Na podstawie art. 36 ust. T pke. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronic zal)yrkgw iopicee nal zabytkami (2

DU g 2017r, poz. 2187.) oraz§ 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego. w sprawie prowadzenia prac
konscrwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badain konserwatorskich, badatrarchitcktonicanych i innych dzialar

prey zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badasi archeologicznych i poszukiwan zaBytkgaei@) Dz, U, 22017, poz. 12

zwigzku  z  art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960 1 —  kodeks post¢po®iiia . administracyjnego,

x 20177r, pog. 1257.). : AR

po rozpatrzeniu wniosku: Urzedu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

o wydanie: pozwolenia na roboty budowalne polegajace na zabezpieczeniu skarpy przy ul. Armii Krajowej 1 i la w
Barczewie; dzialki nr 193/15, 193/6, 193/12, 332, 7/5. Zaprojektowano wzmocnienie mutu poprzez
wykonanie nowej Sciany konstrukcyjnej usytuowanej wzdluz muru istniejacego.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego:

1. Projekt budowlano-wykonawcsy. Zabespieczenie skarpy pray wl. Armii Krgjowej 1. 1a w Barczewie, dsgalki nr 193/15, 193/6, 193/12, 332,

715. Opracowanie ,, ARKON ATELIER” Spitka 5 0.0., ul. Jana Kochanowskiego 64/4 80402 Gdaiisk

2. Oswiadegenie o tytule prawnym

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
udziela pozwolenia
na przeprowadzenie w/w rob6t budowlanych

Termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2019r.
Zakres i sposob prowadzenia robét: jak we wniosku

WARUNKI POZWOLENIA:
Wojewodzki Konsenwator Zabytkow zobowiazujie Wnioskodawee do:

1. pisemnego zawiadomienia o terminie rozpoczgcia i zakoriczenia w/w prac przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem;
2. niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie

prowadzenia robdt budowlanych;
3. podjecia innych dzialad, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszezeniu zabytku.

prowadzenia prac pod nadzorem archeologicznym

UZASADNIENIE
Na mocy art. 107 § 4 kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia, gdyz niniejsze

pozwolenie w calodci uwzglednia zadanie strony.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stugy strowom, na podstawie art. 127 Kpa odwolanie do Ministra Kultury i Dededgictwva Narodowego, ktdre naksy zlodyé za
posrednictven Wojewidsikiego Konserwatora Zabytkiw w Olsxtynie w terminie 14 dni od daty ofryymania niniejszej decyzji, sgodnie zarl. 129 Kpa.

Zgoduie 5 art. 127a § 1Kpa w tradecie biegn terminu do waiesienia odhwolania strona moge sysec sig prawa do waiesienia odwolania wobec organn adwinistraci

prbliczej, ktiry wydal decysze.

Zgodnie 3 art. 130 §4 Kpa decysfa podiega wykonanin pryed uplywem terminn do wuiesienia odwalania, jeseli jest zeodna = Sqeaniem wszystkich stron lub
-8 s 7] 5 Y Lt U Jesedl jest g X 3

Jeseli wszysthie sirony srsefely sig prawa do waiesienia odwolania,

Zgodnie 3 art. 162 § 1 pkt 2 Kpa organ administragi publicziej, ktdry wydal decyzje w pierwszef instancii, stwierdya jej wysaswiecie, jeseli decyzja: =ustata
& z ) apa oy 4 B% ) O3 Y G R4 JG Mg S gy

wydana 3, astresentent dopednienia pres, strong okreslonega warnnkn, a strona nie dopefnila tego warnnten,

Postepowanie w sprawie wydanego powolenia moge sostal wxnowione, a nastgpnie posiwelenie mose zostaf cofuiete lub gmienione na podstawie art. 47 wlw
ustawy o ochronie zabytkinw i opiece nad zabytkami,

Dedatania wykonywane na podstawienie preedusiotowego pozwolenia mogq sustaé wstryymane w ragie stwierdzenia wykonywania ich w sposib odbiegapacy od
gakeresn i warnnkdw okreslonych w pogwolenin zgoduie 5 avt. 43 ustawy a ochronie sabytkdw { opicce nad gabytkan

Zgoduie g art. 36 ust. § ngyskanie poswolenia WKZ na podjecie diialai prey sabytén nie spalvia 3 cbowiazhkn nzyskania poswolenia na budowe albo
xefoszenia, sgoduie 3 preepisami nitawy Prawa Budowlanego.

Zgoduie 3 § 14 ust. 3 w/w rosporsadsenia MKIDN do poswoleri na prowadsente robit budewlanych na obsgarge wpisanege do rejestrir zabythiw historycsinego
nkladi urbanistyczuego, 3 wylqezeniem zabythdw wieruchonrych webadsacyeh w skilad tyeh wkiadé afbo sespolu odrebuie wpisanych do refesirn Zabythkdw, nie
stosije si¢ przepisiw § 14 nst. 1, pkt 304 wlw rogporzadzenia MKIDN 4. wskazania w pozwolenin warnnku polegajaceso na obowiqzkn kierowania
robotami budwilanyi i wykonywania nadyoru inwestorskiege prees; osoby posiadajace knwalifikage, o ktiryeh mowa wart. 37¢ wiw wstawy o schronie
gabytkéw i opiece nad sabythanti lub sobowiazania waioskodawey do prsekazania wojewddskien konserwatorowi gabythdw invion, nazwisk i adresiw tych
056b wraz 5 dokumentanit potwierdzajacymi spelniante pres, te asoby wymagar, o ktdrych mowa w art. 37¢ ustawy, wie pagnief nig w terminie 7 dni preed
dniens rozpoczpeia robit budowlanyeh, w preypadku gily osoby te zostanq wylonione w postepowanin o udzielente zamiwienia publicznego

Zgoduie 3 prepiseni ustany 3 duia 16 fistapada 2006 v. o aplacie skarbowef (. D U, 2016, pog 1827 5 pogn. somianami) niniejsza deygju aie podlga
aplacie skarbony.

Otrzymujg:
1. a/a
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1994 r. - Prawo budowlane (Dz U .z 2017 E, poz 1332 z pozn. zm.)oraz na podstaw:e art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r,,
poz. 1257 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 22 lutego 2018
r. (data wptywu do Starostwa Powiatowego — 26 lutego 2018 r.), uzupetnionego po wezwaniu
dnia 23 marca, Pana Lecha Jana Nitkowskiego - Burmistrza Barczewa, reprezentujgcego gmine
Barczewo,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla
Gminy Barczewo
Plac Ratuszowy 1
11- 010 Barczewo

obejmujgce:
zagospodarowanie brzegéw rzeki Pisa
na dz. nrewid. 36/2, 193/6, 193/15, 193/8, 206/1, 206/2, 213/2, 213/4, 214/2, 214/3, 215/2,
2158/5, 21712, 21713, 217/4, 217/8, 208, 209, 210/5, 210/7, 211/2, 211/3, 330, 331, 332, 7/4,
7/5 , obr. 3 m. Barczewo, gm. Barczewo, dz. 102 obr. 3 m. Barczewo

projektant: dr inz. arch. Ewa Brach
uprawnienia: nr ewid. 5674/Gd/93 PO-0006 (uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej)

z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét:

1) Wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie i inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

2) Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym stanowigcym zatgcznik
do niniejszej decyzji pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

3) Przestrzegac ustalen zawartych w opiniach, warunkach i uzgodnieniach bedacych czescig
zatwierdzonego projektu budowlanego stanowigcego zalgcznik do niniejszej decyzji.

3—Fermin-rozbidrki:
1) istniejaeyeh-obiekiéw-budewlanyeh-nieprzewidzianych-do-dalszego-uzytkowania
2) tymeczasowych-obiekiéw-budeowlanych

4. Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy (rozbiorki) lub okreslonych robot
budowlanych;

5. Kierownik budowy (robot) jest obowigzany:

1. prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiarki;,

2. umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, nie dotyczy to obiektéw stuzgcych obronnosci i
bezpieczenstwu panstwa oraz obiektow liniowych,

3. odpow:edmo zabezpleczyc leren budowy (!'OZbIOi'ki)

wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 11 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

UZASADNIENIE
OdstaplonO'— decyz;a zg&lna Z wnioskiem.
Od decyzji stuzy stronom.prawo: ‘wniesienia ‘odwokanla do Wojewody Warminsko -
Mazurskiego za posrednictwem ]Starost” I‘ztynsklego w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

\" \

Jecyzja stata sie ostateczna L
?/\;'\n}lli'mw;r’m
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ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

Podlega wytaczeniu od obowigzku uiszczenia optaty skarbowej zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o

oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z pézn. zm.)

Decyzje otrzymuja;
7%5 Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo (+2 egz. proj. bud.)

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 24, 10-526 Olsztyn

Do wiadomosci:

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (+1 egz. proj. bud.)
4. ala (+1egz. proj. bud.)

Pouczenie:

1

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy
z projektem, dotaczajgc na pismie;
1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjgcie obowigzku peinienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane).
Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe,mozna
przystapic¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII
(z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy do pieciu
stanowisk wigcznie), XVIIl (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skiadowe, chiodnie, hangary i
wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow skiadowych, postojowych i
parkingow), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, watow przeciwpowodziowych,
opasek i ostrég brzegowych oraz rowdw melioracyjnych), XXVIIl-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane).
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wtasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Whiosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wtasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli
budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane).

L. dz. 2175/2018, 3500/2018
Sprawe prowadzi:Adriana Bielawska, tel. 89 521 05 12 (poniedziatek - pigtek w godz. 9.00-13.00, p. 227)
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Olsztyn, dnia 19.11.2012r.

DECYZJA Bw/39/2012

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r, Nr 243, poz. 1623
z poézn. zm. ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r — Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98 poz., 1071 z pdzn. zm.), miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w
obrebach Ruszajny i Bark - Wrocikowo, zatwierdzonego uchwatg Nr XXXV/231/205 Rady
Miejskiej w Barczewie z dnia 23 maja 2005r. ( ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Warminsko- Mazurskiego Nr 83 poz. 1148 z dnia 01.07.2005r.), wniosku z
dnia 14.09.2012r,, Inwestora: Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo w
imieniu  ktérej dziata Burmistrz Barczewa Lech Jacek Nitkowski, postanowienia o
zawieszeniu postepowania z dnia 24.09.2012r. Znak: IB-11-14.6740.Bw.36.12857.2012,
postanowienia z dnia 29.10.2012r. znak: IB-11-14.6740.Bw.36.13384.2012 o wznowieniu
postepowania ,
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na'budowe:
» Zabezpieczenie skarpy”,polegajacg na budowie muru oporowego zabezpieczajgcego
skarpe przy ul. Armii Krajowej 1 i1A w Barczewie dz nr 193/15,193/6,193/12, 332, 7/5
obreb 3 Barczewo

projektant: dr inz. arch. Ewa Brach uprawnienia nr 5674/Gd/93, PO-0006 do projektowania w spe-
cjalnosci architektonicznej bez ograniczen

kategoria budynku: VI

Inwestor: Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z trescig art. 36 ust.1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 (ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane):
1. Szczeg6lne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

1) Wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie | inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Roboty budowlane prowadzié zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym stanowigcym zatgezniki do niniejszej decyzji pod kierownictwem i nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

2) Roboty budowlane prowadzié zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym stanowigcym

zalgczniki do niniejszej decyzji, pod kierownictwem i nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie

uprawnienia budowlane;

1. CEW@WH%MWMW
Tormi bideki

2H-tymezasowych-obiektdw-budowlanysh

3. Szczegobtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

4. Zgodnie z art.19 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz.1623 z p6dzn. zm.) oraz § 3 ust.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. z 2001 r, Nr138, poz.1554) naktada si¢ na Inwestora obowigzek ustanowienia inspektora
nadzoru inwestorskiego posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. ..

5. Inwestor jest zobowigzany:

1) zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy co najmniej 21 dni przed

zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania,
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6. Kierownik budowy (robot) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiérki oraz umiescié na
budowie lub na rozbieranym obiekcie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogioszenie,
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. O wydanie dziennika budowy
wystepuje inwestor.

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa, w art. 28 ust.2 - ustawy Prawo
budowlane: dz nr 193/15,193/6,193/12, 332, 7/5 obregb 3 Barczewo

UZASADNIENIE
Odstapiono — decyzja zgodna z wnioskiem.

Decyzja niniejsza wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3
lat od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczng lub budowa zostata przerwana na
czas dtuzszy niz 3 lata.

Decyzja nie jest ostateczna. Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania
do Wojewody Warmiisko - Mazurskiego za posrednictwem Starosty Olsztyriskiego, w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, ———-

Przed uplywem terminu lefﬁemé\}w\o#ama decyzja nie podlega wykonaniu.

sk dntegralngyezescigininiejszej decyzii s zza+aczn{k| od nr1donr1.
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POUCZENIE:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, n4 ktére jest
wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Olsztynie) oraz projektanta
sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dofgczajge na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowsg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obiwiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust 7 ustawy Prawo
budowlane,

3) : informacije zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 ustawy — Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna
przystapi¢ po uptywie 21 dni od dnia doreczenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego (PINB Qlsztyn,
ul. Kasprowicza 1) zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji.

Decyzje otrzymuja;
1. Burmistrz Barczewa, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
2. Anna Kowalska, ul. Armii Krajowej 1/13, 11-010 Barczewo,

Skarb Panstwa- Zarzad Melioracji i Urzadzen Rigatcpsciuszki 37A,
& 10-503 Olsztyn Wednyeh waDlsgdy

Do wiadomoéci: w dn@@?idf@l{%@fﬂz
4. PINB w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, Kierownik alu w Wydziale 2017 - ” 2 b

5. ala Infrantrulfur @51%\%\?? yystano dnia
Sprawe prowadzi:Tomistaw Porycki , tel. 89 521 05 12, w godz. o , pok. 227, i (2/ i
Podlega wytaczeniu od obownazku uiszczenia op}aty skarbowej Tomlslaw Porycki inspektor JUPIS L M JHE £
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