Fundusze . i j
Europejskie Ez?c;pospn lita S/ v miurEol;:jg:Ii)Feani[:saz
Program Regionalny - Giska “AZvee. Idrowe iy(ie, czysty 1y5|( Rozwoju Regionalnego

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, Faks: 89 514 85 62, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
“Termomodernizacja budynku ratusza - Gmina Barczewo”

UMOWA NR BIOS.272....... 2019

zawartaw dniu ............ooeeiiiininn 2019 r. w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo z siedzibg przy Pl. Ratuszowym 1, 11-010 Barczewo, NIP 7393844890, zwang w
dalszej tresci ,,Zamawiajacym’, reprezentowang przez:

Andrzej Maciejewskiego — Burmistrza Barczewa

przy kontrasygnacie Doroty Kondratowicz — Skarbnika Miasta

zwanym dalej ,,Wykonawca™

Na podstawie rozstrzygnigtego w dniu ...................... I. postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zaméOwien publicznych, dalej jako ustawa Pzp, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn. ,Termomodernizacja budynku ratusza - Gmina Barczewo”
wspotfinansowane ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa 4 - ,Efektywnos¢
energetyczna’, Dziatanie 4.3 - , Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow”, Poddziatanie
4.3.1 —  Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach publicznych" oraz ze srodkéw z budzetu panstwa.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajagcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé nastepujace roboty budowlane:
,, lermomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”.

2. Zakres rzeczowy robdt 1 ich technologia okre$lone zostaly w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot przekazanych przez Zamawiajacego w ramach
postepowania 0 udzielenie zamowienia.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w przypadku gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robodt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
przypadku gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 (roboty zaniechane).

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia
2 grudnia 2019 r. tj. do zakonczenia robdt 1 pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru robét.

1|Strona


mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl
http://www.barczewo.bip.net.pl/

10.

11.

12.
13.

14.

Fundusze . i j
Europejskie Ez?c;pospn lita S/ v miurEol;:jg:Ii)Feani[:saz
Program Regionalny - Giska “AZvee. Idrowe iy(ie, czysty 1y5|( Rozwoju Regionalnego

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, Faks: 89 514 85 62, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
“Termomodernizacja budynku ratusza - Gmina Barczewo”

§3
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z
art. 632 par. 1 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wynoszace:
........................... Zh (Stownie: ... i, W
tym nalezny podatek VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty

konieczne do pelnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie nalezne podatki, optaty oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy, a niezbedne do osiggnigcia rezultatu umowy, jak rowniez
zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu zrealizowania zaméwienia.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres
realizacji umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu zamoOwienia nie
moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej umowy dokonywane beda w polskich
ztotych (PLN).

Za opoznienia w dokonaniu platnosci Wykonawca obcigzy Zamawiajacego ustawowymi
odsetkami za czas opoznienia.

W zwiazku z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do
wystawionej faktury zalaczyl pisemne o$wiadczenia podwykonawcoéw o braku zaleglo$ci
finansowych w stosunku do podwykonawcow, z ktérymi realizuje niniejsze zamdwienie oraz o
zaplaceniu podwykonawcom za ustugi, za ktore Wykonawca przedktada fakture. Strony zgodnie
postanawiaja, ze do czasu przedtozenia o§wiadczen podwykonawcow, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, roszczenie Wykonawcy o zaptate nie bedzie wymagalne, a Zamawiajacy moze
powstrzymac si¢ z dokonaniem zaptaty bez obowigzku zaptaty odsetek za opoznienie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajagcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wierzytelnos$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o dwie faktury, przy czym
pierwsza faktur¢ Wykonawca wystawi po zrealizowaniu 60 % robdt objetych niniejsza umowa do
dnia 30.09.2019 r., w wysokos$ci do 40% naleznego wynagrodzenia, drugg fakture Wykonawca
wystawi po odbiorze koncowym zrealizowanych robot budowlanych.

Podstawa wystawienia faktur begdzie protokoét odbioru czgsciowego robot i protokodt odbioru
koncowego robdt, zgodnie z zapisami § 8 umowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzezen.
Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
VWYKONAWCY NK Lo e e

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Prawidlowo wystawiona faktura bgdzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiajacego.

Faktury wystawiane przez Wykonawce winny zawiera¢ nast¢pujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
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Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo.

15. Zleceniodawca, informuje Wykonawcg, iz w zwigzku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 r.
mechanizmu podzielonej ptatnosci na podstawie art. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o podatku od towaréw 1 ustug oraz niektorych ustaw ( Dz. U. poz.62) oraz
Zarzadzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.118.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie
wdrozenia procedury podzielonej ptatnosci VAT, ze ptatnos$¢ zostanie zrealizowana przez Gming
Barczewo z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na wskazane konto bankowe
Wykonawcy.

§4
Obowiazki Stron

1.  Obowigzki Zamawiajacego:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonanie odbioré6w na warunkach okreslonych w umowie;
uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez Wykonawce;
zaplata za prawidlowo zrealizowany przedmiot umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo — finansowego
inwestycji w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy;
odebranie od Zamawiajacego dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;
przyjecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
ustanowienie Kierownika budowy W 0SODI€: ...
KierownikOw robOt: .....ooovveiii i, ;
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osobg wskazang w ofercie
przetargowej. Zmiana kierownika budowy skierowanego do wykonania zamowienia musi by¢
przez Wykonawce przedstawiona na pisSmie do zaakceptowania przez Zamawiajacego;
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ propozycj¢ zmiany osoby kierownika budowy nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem dokonania takiej zmiany. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu zaméwienia /umowy/ wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako zwloka wynikta z przyczyn zawinionych przez Wykonawceg i
nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt. Zamawiajacy potwierdza
pisemnie zgod¢ na zmiang¢ kierownika budowy, w takim przypadku nie przewiduje si¢
sporzadzenia aneksu do umowy. Skierowanie przez Wykonawcg, bez akceptacji
Zamawiajacego do kierowania budowa osoby innej niz wskazanej w ofercie stanowi podstawe
do naliczenia kary umownej, o ktoérej mowa w § 11 ust.1 pkt 12;
wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisOw ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujagcych norm oraz przepisbw prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 1., poz. 1186) i
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aktow wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z warunkami umowy;

8) wykonanie przedmiotu zaméowienia z zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt, fabrycznie
nowych, nie regenerowanych materiatow 1 urzadzen, odpowiadajacych co do jakosci
wymogom okre$lonym dla wyroboéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art. 10
ustawy Prawo budowlane). Urzadzenia pomiarowe wymagajace legalizacji powinny by¢
zakupione w roku ich montazu;

9) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz do udostgpniania im danych oraz
informacji wymaganych tg ustawa,

10) oznakowanie placu budowy oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

11) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezb¢dnych zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci
koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace oraz
dbac o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy;

12) urzadzenie zaplecza budowy wraz z przylaczeniem wilasnym staraniem niezbednych mediow
oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych (po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowigzany jest zlikwidowa¢ zaplecze budowy- 1acznie z odtaczeniem medidw 1 usunigciem
wszystkich instalacji, rozbidérka wszystkich dréog dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementow i urzadzen i przywrocié teren do stanu pierwotnego);

13) realizacja na swoj koszt:

a) tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z terenem prowadzonych roboét i terenem
budowy, ktore Wykonawca uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz
ponoszenie kosztow ich utrzymania 1 konserwacji;

b) doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedlug uzyskanych
wlasnym staraniem warunkow z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a takze
ponoszenie kosztow jej zuzycia;

c) zaopatrzenia w wode dla celow budowy i socjalnych oraz ponoszenie kosztow jej zuzycia;

d) wykonania i utrzymania o$wietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienia ochrony
znajdujacego si¢ na nim mienia;

e) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz;

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach i trudno$ciach
mogacych wptynagé¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opo6znienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy;

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci (zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego) za
teren, na ktérym beda odbywaty sie roboty budowlane od chwili przejecia terenu budowy do
protokolarnego odbioru wykonanego zadania;

16) ochrona przed wuszkodzeniem 1 kradzieza  wykonanych przez siebie  robot
oraz powierzonego mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego 1
przekazania w uzytkowanie;

17) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpaddow, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia, przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego
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terenu budowy;

18) pisemne zgtoszenie prac do odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie;

19) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Zamawiajagcego w trakcie trwania prac
w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigcia;

20) zapewnienie biezgcej obslugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezgco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie jej Zamawiajgcemu.
Wykonawca potwierdzi we wiasciwym Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (PODGIK), czy na terenic budowy znajdujg si¢ znaki geodezyjne bedace pod
ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajagcemu. W razie uszkodzenia tych znakow bedzie
zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z wiasciwym PODGIK;

21) nanoszenie na biezgco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Inspektorem Nadzoru w przypadku odstgpstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z
projektantem;

22) niezwloczne powiadamianic Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodno$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu umowy;

23) poinformowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednoczesnie przedmiotem odbioru
koncowego robdt w zakresie wymaganym przepisami prawa;

25) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

26) oddanie Zamawiajacemu kompletnego, sprawnego technicznie i technologicznie przedmiotu
zamowienia — obiektu budowlanego (zgodnego z definicjg art. 2 ust. 1 pkt 6-7 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamowien
publicznych, uchylajagca Dyrektywe 2004/18/WE), ktory bedzie samoistnie spetniat funkcje
gospodarczg 1 techniczng, 1 bedzie wynikiem cato$ci robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym:;

27) Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania wszelkich koniecznych zgloszen przed
przystapieniem oraz w trakcie trwania robot;

28) wykonywanie robot przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony ppoz. oraz warunkow
wymaganych przez Prawo budowlane;

29) ponoszenie kosztow wykonania wszelkich czynno$ci, pomiaréw, badan, opracowan niezbednych
do prawidlowego wykonania zaméwienia opisanych w projekcie budowlanym, Specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a takze kosztow czynnos$ci, pomiaréow, badan i
opracowan niezbednych do oddania obiektu do uzytkowania,

30) jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy/urzadzenia badz wykonane roboty
sa niezgodne z umowg lub nie spetniaja norm, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego;
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31) wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania ze S$rodkow Unii

Europejskiej; wedlug wzoru dostarczonego przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni od dnia
przyjecia placu budowy.
§5
Przedstawiciele Stron

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sa:

1) po stronie Zamawiajacego: ......ovvverenreneanenannnn. ;

2) po stronie Wykonawcy: ..........ccevvviiiiiniiiinenn... .

§6
Zatrudnienie pracownikow na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
wszystkie prace fizyczne (tj. ....) zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot objetych
zamoOwieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040).

2. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenia
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynno$ci ujete w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wykaz
osOb, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub Podwykonawcy.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania Ww.
Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie cze$ci robot podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, W

szczegolnosci gdy:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane niespetniajagce wymagan okreslonych w siwz;
2) gdy projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w § 7 ust.
3 umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym w § 7 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w siwz jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo 0
wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
W  przypadku umowy o ktorey mowa w § 7 ust. 7 umowy, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 7 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje 0 tym
Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 ust. 9 umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji
gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci si¢ w formie pisemnej do

Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadnos$ci bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 9 umowy, wyznaczajac
termin 7 dni, od dnia dor¢czenia niniejszego pisma, na zgtaszanie uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 7 ust. 12 umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy pomniejszy wysoko$§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwotg
wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zaméowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia
kar umownych.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w
umowach o podwykonawstwo obowigzuja odpowiednio zapisy § 7 umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
Wykonawca sprawuje funkcj¢ koordynatora calo$ci zadania, ponosi petna odpowiedzialno$¢ za
terminowos$¢ 1 jakos$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustlug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie, na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.
§8
Odbiory
Po zrealizowaniu 60 % robdot budowlanych objetych niniejszg umowsg oraz po zakonczeniu robot
budowlanych Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego
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robo6t lub odbioru koncowego robot.

2. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
czegsciowego robot, odbioru koncowego robot, nie poézniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania
pisemnego wniosku Wykonawcy.

3. Odbioru czesciowego 1 koncowego robot dokona powotana przez Zamawiajacego Komisja
Odbiorowa upowazniona do dokonania odbioru czgsciowego 1 koncowego robot.

4. Komisja przystapi do odbioréw czesciowych na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych
dni od daty zgloszenia przez Wykonawce robdt do odbioru i dokonania stosownego wpisu do
Dziennika Budowy.

5. Protokoty odbioru czesciowego zawiera¢ beda co najmniej nastgpujace elementy:

1) zakres wykonanych robot;

2) jako$¢ wykonania robot;

3) okreslenie wystepujacych usterek, poprawek i uzupetnien oraz czasu ich usunigcia;

4) stwierdzenie ewentualnego op6znienia w wykonaniu poszczeg6lnych prac;

5) komplet atestow, certyfikatow i aprobat technicznych zastosowanych materiatow i urzadzen.

6. Komisja przystapi do odbioru koncowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych dni
od daty zgloszenia przez Wykonawce robdt do odbioru i dokonania stosownego wpisu do
Dziennika Budowy.

7. Zakonczenie czynno$ci odbioru bedzie nastepowaé bez zbgdnej zwioki.

8. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu:

1) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce
sprawdzen ibadan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamoOwieniem,

2) oswiadczenie kierownika budowy / robot o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, przepisami
1 obowigzujgcymi polskimi normami.

9. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo do odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usunigcia, wyznaczajac rOwnoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy moze zgda¢ wykonania
czesci lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli te wady 1/lub usterki uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ podejmowania przez Zamawiajacego
dziatah w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od umowy odstapi¢ i zleci¢
usunigcie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatan.

10. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia Iub ich usuni¢cie wymagatoby
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nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i/lub usterek,
zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych
robot. Zapisy ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy nie wyznaczy terminu odbioru cze$ciowego lub koncowego, jesli Wykonawca nie
przedstawi dokumentéw, o ktorych mowa w ustepie 5 niniejszego paragrafu. Zwloka wynikajaca z
niedostarczenia dokumentow pozwalajacych na wyznaczenie terminu odbioru koncowego bedzie
traktowana jako zwtoka wykonawcy w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia,
co spowoduje naliczenie Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 niniejszej
UMOowWy.
§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia umownego, tj. kwote zt (stownie: ). Zabezpieczenie bedzie
WNIESIONE W POSLACT: ..oviviniiieiiniiiii e, , najpdzniej w dniu podpisania umowy.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono
wniesione najpoézniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w pelnej wysokosci, czyli
w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.
W przypadku nalezytego wykonania robot, 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciagu 30 dni od daty koncowego odbioru robot potwierdzonego protokotem
odbioru robodt, o ktérym mowa w § 8 umowy, pozostata czgsé, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasno$cig Zamawiajgcego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji za wykonane roboty.
Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bedzie polisa ubezpieczeniowa, ktorej
waznos¢ wygasnie w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej
ponownego oplacenia na czas trwania umowy az do definitywnego zakoficzenia robot
budowlanych odebranych protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.

§10
Rekojmia i gwarancja za wady
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ............... - miesigcznej rekojmi na przedmiot
zamoOwienia objety niniejszg umowa.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ................ - miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonane

roboty oraz na zabudowane i wbudowane materiaty i urzadzenia na zasadach okre§lonych w
Zataczniku nr 1 do umowy.

Bieg terminu rekojmi 1 gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego calego
przedmiotu umowy.

W okresie rgkojmi 1 gwarancji za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia
wad powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
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§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za opdznienie W wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

za opdznienie w usuni¢ciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu rekojmi i
gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego - W wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

w przypadku nierozpoczgcia robot w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot dtuzszej niz 5
dni, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
egzekwowaé kary umowne w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 lub ma prawo, w przypadku nierozpoczecia robét w ciggu 7 dni od daty
przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuzasadnionej przerwy w
realizacji robot dtuzszej niz 7 dni, naliczy¢ kar¢ umowng za kazdy dzien przerwy w wysokosci
1.000 zt, poczawszy od 8 dnia przerwy;

w przypadku nieprzejecia placu budowy przez Wykonawce W wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy 1 egzekwowa¢ kary umowne w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lub Zamawiajacy ma prawo egzekwowac kary umowne za
kazdy dzien opdznienia w przejgciu placu budowy w wysokosci 1.000 zi;

za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich cze$ci podwykonawcy bez uzyskania zgody
Zamawiajacego w trybie § 7, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 5
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Naliczenie kary umownej
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie tego
podwykonawcy w trybie § 7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody
Zamawiajagcego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednoczes$nie stwierdzenia faktu
kontynuacji prac przez tego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej
zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o0 podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, W wysokosci 1.000 zt;
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1.000 zt, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowg zaptate;

za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osob nie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg, w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowigzku;

za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osob nie wskazanych w
pisemnym oswiadczeniu, o ktorym mowa w par. 6 ust. 2, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;
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11) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

12) za skierowanie przez Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/
robotami osoby innej niz wskazanej w ofercie stanowi podstawe do naliczenia kary umownej W
wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

Wykonawcy przyshuguje od Zamawiajacego kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych. Tak samo, Zamawiajacy

ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,

W sytuacji, za ktdrg nie zastrzezono kary umowne;.

Nalezne Zamawiajacemu kary umowne moze on potragca¢ z wierzytelnosciami z tytutu

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Gdy zaptata kary nie nastapi w

drodze potracenia, to kara umowna platna jest w terminie 7 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce wezwania do jej zapftaty.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ kumulowania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1.

§12
Rozwigzanie lub odstapienie od umowy

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Zamawiajagcemu z zastrzezeniem innych zapisow umowy przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub jego czgsci, ktory jest niezbedny
do realizacji przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcoéw), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg);

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac nad przedmiotem umowy;

6) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegdlnych etapow
prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zeby zdotat je wykona¢ w umdéwionym terminie
oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie;

7) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowsg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazow Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestorskiego i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w

12|Strona


mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl
http://www.barczewo.bip.net.pl/

10.

Fundusze . i j
Europejskie Ez?c;pospn lita S/ v miurEol;:jg:Ii)Feani[:saz
Program Regionalny - Giska “AZvee. Idrowe iy(ie, czysty 1y5|( Rozwoju Regionalnego

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, Faks: 89 514 85 62, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
“Termomodernizacja budynku ratusza - Gmina Barczewo”
dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca zobligowany jest w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos$¢ lub podjecia

uchwaty/decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu

umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi

z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

Odstgpienie od umowy musi by¢ poprzedzone wyznaczeniem terminu do wykonania

zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od

umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w ktéorym

dowiedziatl si¢ o zaistnieniu przewidzianych umowa przyczyn odstgpienia, jednak nie pdzniej niz

do dnia 02.12.2019 .

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Strony maja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji prac w toku wg
stanu na dzien ztozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz materiatbw wykonanych na indywidualne
zamowienie dla zadania, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych prac nie objetych umowa, jezeli rozwigzanie nastgpilo z winy lezacej po stronie
Zamawiajacego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastapito z winy lezacej po stronie Wykonawcy;

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstapienia od umowy przez Wykonawce z winy lezacej po

stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaly
wykonane do dnia rozwigzania lub odstapienia;

2) odkupienia materiatlow okreslonych w § 12 ust. 8 pkt. 3;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w przypadkach okreslonych w

art. 145a ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czg¢éci umowy zgodnie z art. 145b
ustawy Prawo zamowien publicznych.
§13
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie pod

rygorem niewaznosci.

13|Strona


mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl
http://www.barczewo.bip.net.pl/

Fundusze . i j
Europejskie Ez?c;pospn lita S/ v miurEol;:jg:Ii)Feani[:saz
Program Regionalny - Giska “AZvee. Idrowe iy(ie, czysty 1y5|( Rozwoju Regionalnego

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, Faks: 89 514 85 62, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
“Termomodernizacja budynku ratusza - Gmina Barczewo”

W razie zaistnienia okreslonych w ust. 3 podstaw do wprowadzenia zmian tresci umowy, Strony

przedstawiajag sobie w formie pisemnej wniosek o zmiang¢ tre§ci umowy, zawierajacy w

szczegblnosci:

1) opis zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia;

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia;

5) czas wykonania zmiany;

6) wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Zamawiajacy okre§la nastgpujace okolicznosci, ktére moga powodowaé koniecznosé

wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy, w stosunku do tresci ztozonej oferty:

1) wystgpienie nickorzystnych warunkow atmosferycznych (w szczegoélnosci uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, prace ludzi lub/i maszyn budowlanych lub/i przeprowadzanie
prob i1 sprawdzen lub/i dokonywanie odbioréw lub/i negatywnie wplywajacych na jako$¢
wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy, np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury
powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych lub/i ludzi, opady deszczu,
gwaltowne opady deszczu, gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, wysokie
stany wod, opady $niegu, gruba pokrywa $niezna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne);

2) przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawey skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegdlnosci:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég lub/i terenéw dojazdowych;

b) protesty lokalnej spotecznosci lub/i protesty mieszkancow;

C) protesty wlascicieli budynkow lub/i gruntéw lub/oraz innych obiektow;

d) konieczno$¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp. lokalnej spotecznosci lub/oraz mieszkancow;

3) nastepstwa dzialania organow administracji niezalezne od Zamawiajgcego i Wykonawcy, w
szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii itp.;

c) dokonywanie dodatkowych uzgodnien z wlasciwymi organami, wykonywanie
obowigzkow nalozonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia,
uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wlasciwe organy;

0 ile Zamawiajacy i Wykonawca nalezycie wykonuja obowigzki wynikajace z umowy i polecenia

wlasciwych instytucji;

4) wystapienie katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej i 0sob trzecich, od dziatania ktorych
uzalezniona jest mozliwo$¢ kontynuowania prac objetych niniejsza umowa, zaistnienia
zdarzenia zewnetrznego wobec laczacej Strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od
Stron, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktdérego nie mozna
unikngé¢ ani ktéoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
ktérego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie; za site wyzsza warunkujagcg zmiang umowy
uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: powodz, pozar i1 inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki,
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ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,

promieniowanie lub skazenia;
znalezienie niewybuchow lub niewypatow;
odkrycia, wykopaliska archeologiczne;
wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;
wstrzymanie realizacji robot przez Zamawiajacego, konieczno$ci usunig¢cia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, koniecznosci przeprowadzenia badan
archeologicznych nieprzewidzianych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
koniecznosci likwidacji niewybuchéw 1 niewypatdw, ujawnienia warunkow geologicznych
odmiennych niz w dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw terenowych w szczegolnosci odkrycie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celéw
projektowych;
zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkujacej brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.
§14
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie spory sadowe bedzie rozstrzygat Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1)
2)
3)
4)

Gwarancja,

Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,
Oferta Wykonawcy,

Dokumentacja projektowa.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr z dnia
Gwarancja jakoSci
1. Wykonawca zgodnie z zapisami § 10 umowy nr z dnia udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakosci na okres  miesiecy liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu

odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek, tj. od .

2. Gwarancja dotyczy jako$ci wykonanych robot oraz zabudowanych i wbudowanych materiatow i
urzadzen. Gwarancja dotyczy rowniez odpowiedzialnosci za fizyczne wady ukryte, a w
szczegolnosci za wady, ktore ujawnig si¢ podczas eksploatacji, jednakze nie dotyczy wad rzeczy, o
ktorych Zamawiajacy wiedzial i je zaakceptowat.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji réwniez po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, ze dokonal zgloszenia wady w okresie
gwarancji. Wykonawca odpowiada za wade rowniez po okresie rgkojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych
przez dostawcoOw materiatow 1 urzadzen zabudowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
wydajac w tym celu Zamawiajagcemu wlasciwe dokumenty gwarancyjne, stanowigce zatgczniki do
niniejszej Gwarancji.

5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady. W razie
nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni albo nieusuni¢gcia wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy uprawniony bedzie, w ramach gwarancji, do
powierzenia usunig¢cia wady osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub formalno-prawnymi, ktore
uniemozliwiaja usunigcie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny termin ich
usunigcia.

7. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objete] gwarancjg, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czg$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢
odpowiednio do czg¢sci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z
niej korzystac.

8. Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu r¢kojmi (przed uplywem .... miesiecy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu z usuniecia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi.

9. Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu gwarancji (przed uptywem .... miesigcy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu z usunigcia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji. Protokot
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“Termomodernizacja budynku ratusza - Gmina Barczewo”

odbioru przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad i usterek, zwalnia Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad 1 usterek w okresie
gwarancyjnym.

Gwarancja nie sg objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwej

konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .......................... oraz adres e-mail
............................... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane begda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
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