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,Przebudowa drogi gminnej nr 164028 N Barczewo - Zalesie”

Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR BI.272......2019

zawarta w dniu w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo z siedziba przy Pl. Ratuszowym 1, 11-010 Barczewo, NIP 7393844890, zwana w
dalszej tresci ,,Zamawiajacym’, reprezentowang przez:

.................................. , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Na podstawie rozstrzygnigtego w dniu .................. postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej jako ustawa Pzp,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi

gminnej nr 164028 N Barczewo - Zalesie”.

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn.:”Przebudowa drogi gminnej nr 164028 N
Barczewo — Zalesie (dziatka nr 134) obreb Rejczuchy Zalesie Gmina Barczewo™ na podstawie
dokumentacji technicznej, zaakceptowanej przez Staroste Olsztynskiego zaswiadczeniem o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia z dnia 18 marca 2019 r.
2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
1) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej — 2 900,00 m?;
2) mechaniczne $cigcie poboczy gruntowych o gr. od 10,00 cm do 15,00 cm — 650,00 m?;
3) oczyszczenie rowow z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu — 660,00 m?;
4) reczne plantowanie i uzupehienie poboczy kruszywem tamanym — 650,00 m?;
5) wykonanie warstwy wyrownawczej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg ACI11W, gr.
4,00 cm do 6,00 cm po zageszczeniu — 3 150,00 m?;

6) wykonanie warstwy S$cieralnej mieszanka mineralno-asfaltowg ACI11S, gr. 4,00 cm po
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zageszczeniu — 3 150,00 m?;

7) montaz oznakowania pionowego — 2 kpl.

3.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentacji technicznej
zatwierdzonej przez Starost¢ Olsztynskiego zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgloszenia z dnia 18 marca 2019 r., specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot (STWiIOR), specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia wraz z ewentualnymi
zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego. Zalaczone do SIWZ przedmiary robdt majg charakter wylacznie pomocniczy i nie
stanowig podstawy do kalkulacji ceny oferty przez Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa, a takze uznaje t¢
dokumentacje za wystarczajacg podstawe do realizacji niniejszej umowy. Jednoczesnie

Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz do zakresu prac.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia
15.12.2019 r.

§3

Wynagrodzenie i warunki platnosci
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z
art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wynoszace:
.................. zh (stownie: ... ), W tym nalezny podatek VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie
koszty konieczne do petnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie nalezne podatki, optaty
oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a niezbedne do osiggniecia rezultatu umowy,
jak réwniez zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu zrealizowania zamowienia.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres
realizacji umowy. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu zamowienia nie
moze by¢ podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej umowy dokonywane beda w polskich
zlotych (PLN).
Za opoOznienia W dokonaniu ptatnosci Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego ustawowymi

odsetkami za czas opdznienia.
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W zwiazku z art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do
wystawione] faktury zatgczyt pisemne o$wiadczenia podwykonawcow o braku zalegtosci
finansowych w stosunku do podwykonawcow, z ktorymi realizuje niniejsze zamowienie oraz o
zaplaceniu podwykonawcom za uslugi, za ktore Wykonawca przedktada fakture. Strony
zgodnie postanawiajg, ze do czasu przedlozenia o§wiadczen podwykonawcow, o ktdérych mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, roszczenie Wykonawcy o zaplate nie bedzie wymagalne, a
Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ z dokonaniem zaptaty bez obowigzku zaptaty odsetek
ustawowych za op6znienie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wierzytelnos$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o jedng fakture koncowa,
ktéra Wykonawca moze wystawi¢ po odbiorze zrealizowanych robdt budowlanych.

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokoét odbioru robot, zgodnie z zapisami § 8 umowy
podpisany przez Strony bez uwag i zastrzezen.

Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
(11111115 v/

Prawidlowo wystawiona faktura bedzie platna w terminie 14 dni od daty otrzymania
j€j przez Zamawiajacego.

Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ nastepujace dane:
Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo.

Zleceniodawca, informuje Wykonawce, iz w zwigzku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018
r. mechanizmu podzielonej ptatno$ci na podstawie art. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017
r. 0 zmianie ustawy o podatku od towarow 1 ushug oraz niektorych ustaw ( Dz. U. poz.62) oraz
Zarzadzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.118.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie
wdrozenia procedury podzielonej platnosci VAT, ze platno$¢ zostanie zrealizowana przez
Gming Barczewo z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnos$ci na wskazane konto

bankowe Wykonawcy.
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15. Wykonawca os§wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

1.

§4
Obowiazki Stron

Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia

umowy;

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) ustanowienie inspektora nadzoru w osobie: ;

5) dokonanie odbiorow na warunkach okreslonych w umowie;

6) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez Wykonawce;

7) zaptata za prawidlowo zrealizowany przedmiot umowy.

Obowiagzki Wykonawcy:

1) odebranie od Zamawiajacego dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia

zawarcia umowy;

2) przyjecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) ustanowienie Kierownika budowy w osobie: ...

4)

5)

KIerOWNIKOW TODOL: ...ttt e e e :

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osobe wskazang w ofercie
przetargowej. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikow robdt skierowanych do
wykonania zaméwienia musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na pisSmie do
zaakceptowania przez Zamawiajacego;

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ propozycje zmiany osoby kierownika budowy
oraz kierownikow robot nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem dokonania
takiej zmiany. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamodwienia /umowy/
wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako zwiltoka wynikla z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce 1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot. Zamawiajacy potwierdza pisemnie zgod¢ na zmian¢ kierownika
budowy i kierownikéw robot w takim przypadku nie przewiduje si¢ sporzadzenia aneksu do
umowy. Skierowanie przez Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania
budowg osoby innej niz wskazanej w ofercie stanowi podstawe do naliczenia kary umownej,

o ktérej mowa w § 11 ust.1 pkt 10;

6) wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
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zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisow ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej
organizacji, zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacych norm oraz
przepisOw prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.

U. z 2019 r.,, poz. 1186 ze zm.) 1 aktow wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z warunkami
umowy;

7) wykonanie przedmiotu umowy z zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt, fabrycznie

nowych, nieregenerowanych materiatow 1 urzadzen, odpowiadajacych co do jakosci
wymogom okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art.

10 ustawy Prawo budowlane);

8) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz do udost¢pniania im

danych oraz informacji wymaganych tg ustawa;

9) oznakowanie placu budowy oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej;

10)

11)

12)

zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,

zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i1 wszystkich innych czynnosci

koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji

Umowy;

urzadzenie zaplecza budowy wraz z przylaczeniem wlasnym staraniem niezbednych

mediow oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych (po zakonczeniu prac

Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowa¢ zaplecze budowy- tacznie z odtaczeniem

medidw 1 usunieciem wszystkich instalacji, rozbidrka wszystkich drog dojazdowych,

oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementow i urzadzen i przywrécic
teren do stanu pierwotnego);

realizacja na swoj koszt:

a) tymczasowych obiektéw i urzadzen zwigzanych z terenem prowadzonych roboét i terenem
budowy, ktore Wykonawca uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz
ponoszenie kosztow ich utrzymania 1 konserwacji;

b) doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, uzyskanych
wlasnym staraniem z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a takze ponoszenie

kosztow jej zuzycia;
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C) zaopatrzenia w wodg dla celow budowy i socjalnych oraz ponoszenie kosztow jej
zuzycia;

d) wykonania i utrzymania oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienia
ochrony znajdujgcego si¢ na nim mienia;

e) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz;

13) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wplyna¢ na jako$s¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy;

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci (zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu Cywilnego) za
teren, na ktérym beda odbywaty si¢ roboty budowlane, od chwili przejecia terenu budowy
do protokolarnego odbioru wykonanego zadania;

15) ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robot oraz powierzonego
mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i przekazania w
uzytkowanie;

16) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpaddéw, a po
zakonczeniu  realizacji  przedmiotu  zamdwienia, przekazanie = Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

17) pisemne zgloszenie prac do odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreSlonymi w
umowie;

18) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

19) zapewnienie biezacej obshugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie jej
Zamawiajacemu. Wykonawca potwierdzi we wlasciwym Powiatowym  Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK), czy na terenie budowy znajduja si¢
znaki geodezyjne bedace pod ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajacemu. W razie
uszkodzenia tych znakow bedzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z wlasciwym
PODGIK;

20) nanoszenie na biezaco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z

projektantem;
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21) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodno$ciach w dokumentacji projektowej] mogacych zagraza¢ prawidlowemu
wykonaniu przedmiotu umowy;

22) poinformowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych w terminie
3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

23) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednoczesnie przedmiotem odbioru
koncowego robot w zakresie wymaganym przepisami prawa;

24) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

25) w trakcie realizacji zadania Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobligowany jest do
zapewnienia objazdoéw terenowych oraz opracowania tymczasowe] organizacji ruchu i
uzgodnieniem jej z Zamawiajacym i wlasciwymi organami.

§5
Przedstawiciele Stron
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sa:

1) po stronie Zamawiajacego: ......c.oveuvenrenennnn.n. ;

2) po stronie WyKonawcey: .......coovvvverininrenenennnns
§6

Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace

Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
wszystkie prace fizyczne (tj. ....) zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot objetych
zamoOwieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenia Wykonawcy i/lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci ujete w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wykaz osob, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy i/lub
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Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o§wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia.
§7
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem zlozonym
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wykonanie czeSci robot podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed skierowaniem
podwykonawcy do wykonania rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy 0 podwykonawstwo,
zgltosi w formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, W
szczegolnosci gdy:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane niespetniajace wymagan okreslonych w siwz;

2) gdy projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 7
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ust. 3 umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie okreslonym w § 7 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w siwz jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
W przypadku umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 7 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 7 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje 0 tym
Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary
umowne;.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 7 ust. 9 umowy, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji
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gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci si¢ w formie pisemnej do

Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 umowy,

wyznaczajac termin 7 dni, od dnia dorgczenia niniejszego pisma, na zglaszanie uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w § 7 ust. 12 umowy, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo;

3) dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajagcy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwot¢ wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%

warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia

od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe

naliczenia kar umownych.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie 0 podwykonawstwo zmiany w

umowach o podwykonawstwo obowigzujg odpowiednio zapisy § 6 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Wykonawca sprawuje funkcj¢ koordynatora cato$ci zadania, ponosi petna odpowiedzialnos¢ za

terminowo$¢ 1 jako$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcow 1 dalszych
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podwykonawcow.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkéow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminoéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie, na zadanie Zamawiajacego, podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy

naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

§8
Odbiory

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do
odbioru koncowego robot.
Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin

odbioru koncowego robdt, nie pdzniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania pisemnego
whniosku Wykonawcy.
Odbioru koncowego robot dokona powotana przez Zamawiajacego Komisja Odbiorowa
upowazniona do dokonania odbioru czesciowego 1 koncowego robot.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego nie zostang stwierdzone istotne usterki lub wady dla
prawidtowego dziatania przedsigwzigcia, Komisja Odbiorowa zakonczy odbidor w terminie 7
dni.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
1) Dziennik budowy z wpisem:
a) Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych i zgloszeniem do odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy;
b) Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcym gotowos¢ catego przedmiotu umowy do
odbioru koncowego;
2) oswiadczenia kierownika budowy 1 dokumenty zgodne z Prawem budowlanym
z wyszczegblnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;
3) oswiadczenia kierownika budowy o wbudowaniu materialtdow 1 urzadzen zgodnie
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z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie 1 speiniajgce zaktadane projektowe 1 uzytkowe warunki
wytrzymalosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.;

4) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Nadzor
Inwestorski. Dokumentacje powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu
budowlanego, wykonawczego;

5) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

6) dokumenty dotyczace stosowanych materiatdw: dokumenty atestacyjne dla wyrobu,
deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii
wyrobu;

7) inne dokumenty np. dokumenty zadane przez instytucje biorace udzial w procesie
inwestycyjnym.

6. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usunigcia, wyznaczajac rOwnoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania
czesci lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
zZ przeznaczeniem;

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania
przez Zamawiajacego dziatah w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla
terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku
od umowy odstgpi¢ i zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej 2z zachowaniem prawa do
obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan.

7. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby

nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
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Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i/lub
usterek, zgdajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio

wadliwych robot. Zapisy ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wartoSci  wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwote ...........eeiiiiiiiiiin... zt
(Stownie:........coooiiiiii ). Zabezpieczenie bedzie wniesione W postaci:
....................................... , najpozniej w dniu podpisania umowy.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono
wniesione najpoézniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w pelnej wysokosci, czyli
w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.
W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru roboét potwierdzonego protokotem
odbioru robot, o ktéorym mowa w § 8 umowy, pozostata czesé, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robo6t 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji za wykonane roboty.
Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bedzie polisa ubezpieczeniowa, ktorej
waznos¢ wygasnie w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej
ponownego oplacenia na czas trwania umowy, az do definitywnego zakonczenia robot
budowlanych odebranych protokotem odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen.

§10
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... - miesigczne] rekojmi na przedmiot zamowienia
objety niniejszg umowsa.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .....- miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
oraz na zabudowane i wbudowane materialy 1 urzadzenia na zasadach okre§lonych w
Zataczniku nr 1 do umowy.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego catego
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przedmiotu umowy.
W okresie rekojmi i gwarancji za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia
wad powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni, jezeli bedzie to

mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia,;

2) za opoznienie w usuni¢ciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu r¢kojmi i
gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

3) w przypadku nierozpoczgcia robot w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot dtuzszej niz
5 dni, Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
egzekwowaé kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lub ma prawo w przypadku nierozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty
przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuzasadnionej przerwy
w realizacji robot dtuzszej niz 7 dni, naliczy¢ kare umowng za kazdy dzien przerwy w
wysokosci 1.000 zt, poczawszy od 8 dnia przerwy;

4) w przypadku nieprzejecia placu budowy przez Wykonawcge W wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i egzekwowaé kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lub Zamawiajgcy ma prawo egzekwowac kary umowne
za kazdy dzien opdzZnienia w przejeciu placu budowy w wysokosci 1.000 zi;

5) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich czes$ci podwykonawcy bez uzyskania zgody
Zamawiajacego w trybie § 7, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Naliczenie kary
umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na
zatrudnienie tego podwykonawcy w trybie § 7. W przypadku niewywigzania si¢ z

obowigzku uzyskania zgody Zamawiajagcego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a
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jednoczesnie stwierdzenia faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy =z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca;

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy lub jej zmiany;

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysokosci 1.000
zt;

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1.000 zt, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowa zapftatg;

9) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 0séb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia obowigzku;

10) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osob nie wskazanych w
pisemnym oswiadczeniu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

11) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego kara umowna z tytulu odstapienia od umowy z
winy Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w
§ 3ust. 1.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajagcy ma prawoO
do dochodzenia odszkodowania uzupehlniajgcego na zasadach ogdlnych. Tak samo,
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy, W sytuacji, za ktorg nie zastrzezono kary umowne;.

4. Nalezne Zamawiajagcemu kary umowne moze on potrgca¢ z wierzytelnosciami z tytutu
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Gdy zaptata kary nie nastgpi w
drodze potracenia, to kara umowna platna jest w terminie 7 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce wezwania do jej zaplaty.
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Dopuszcza si¢ mozliwos¢ kumulowania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1.

§12
Rozwigzanie lub odstapienie od umowy

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

Zamawiajacemu, z zastrzezeniem innych zapisow umowy, przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy lub jego cze$ci, ktory jest niezbedny
do realizacji przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca PodwykonawcoOw (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowatl umowy pomigdzy
Wykonawca, a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg);

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac nad przedmiotem umowy;

6) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegolnych etapow
prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w umowionym terminie
oraz nie podejmuje wykonania tych prac, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie;

7) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowsg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestorskiego i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w
dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca zobligowany jest w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub
podjecia uchwaty/decyzji o likwidacji powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze powierzy¢é wykonanie przedmiotu
umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami

wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu Cywilnego.
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Odstgpienie od umowy musi by¢ poprzedzone wyznaczeniem terminu do wykonania
zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia
od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w ciggu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w ktéorym

dowiedzial si¢ o zaistnieniu przewidzianych umowa przyczyn odstgpienia, jednak nie pozniej

nizdodnia ...................... r.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Strony maja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji prac w toku
wg stanu na dzien ztozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz materiatbw wykonanych na indywidualne
zamowienie dla zadania, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych prac nie objetych umowa, jezeli rozwigzanie nastapilo z winy lezacej po stronie
Zamawiajacego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastgpilo z winy lezacej po stronie
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezacej

po stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaly
wykonane do dnia rozwigzania lub odstapienia;

2) odkupienia materialow okreslonych w § 12 ust. 8 pkt. 3;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w trybie natychmiastowym w przypadkach okreslonych

w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
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wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutlu wykonania czg¢sci umowy zgodnie z art. 145b
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§13
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie

pod rygorem niewaznosci.

W razie zaistnienia okre§lonych w ust. 3 podstaw do wprowadzenia zmian tre$ci umowy,

Strony przedstawiaja sobie w formie pisemnej wniosek o zmiang tre§ci umowy, zawierajacy w

szczegblnosci:

1) opis zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia;

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia;

5) czas wykonania zmiany;

6) wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

Zamawiajacy okre$la nastgpujace okolicznosci, ktore moga powodowaé konieczno$é

wprowadzenia zmian w tre$¢ zawartej umowy, w stosunku do tresci ztozonej oferty:

1) wystgpienie  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych ~ (w  szczegdlnosci
uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, prace ludzi lub/i maszyn
budowlanych lub/i przeprowadzanie préb i sprawdzen lub/i dokonywanie odbiorow lub/i
negatywnie wpltywajacych na jako$¢ wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy np. zbyt
niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych lub/i ludzi, opady deszczu, gwattowne opady deszczu, gradobicie, burze z
wyladowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wod, opady S$niegu, gruba pokrywa
$niezna 1 inne niekorzystne warunki atmosferyczne);

2) przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegdlnosci:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drog lub/i terenéw dojazdowych;

b) protesty lokalnej spotecznosci lub/i protesty mieszkancow;

C) protesty wihascicieli budynkow lub/i gruntow lub/oraz innych obiektow;

d) konieczno$¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp. lokalnej spotecznos$ci lub/oraz
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mieszkancow;

3) nastepstwa dziatania organow administracji niezalezne od Zamawiajgcego i Wykonawcy, w
szczegoOlnosci:

a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii itp.,

c) dokonywanie dodatkowych uzgodnien =z wlasciwymi organami, wykonywanie
obowigzkow natozonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia,
uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wlasciwe organy,

o ile Zamawiajacy i Wykonawca nalezycie wykonuja obowiazki wynikajace z umowy i polecenia
wiasciwych instytucji;

4) wystgpienie katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej i osob trzecich, od dziatania
ktérych uzalezniona jest mozliwo$¢ kontynuowania prac objetych niniejsza umowa,
zaistnienia zdarzenia zewnetrznego wobec laczacej strony wigzi prawnej 0 charakterze
niezaleznym od Stron, ktoérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
ktérego nie mozna uniknag¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci, ktoérego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie; za sil¢ wyzsza
warunkujaca zmiang umowy uwaza¢ si¢ bedzie w szczeg6élnosci: powddz, pozar i1 inne
klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

5) znalezienie niewybuchow lub niewypatow;

6) odkrycia, wykopaliska archeologiczne;

7) wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych
kolizji;

8) wstrzymanie realizacji robot przez Zamawiajacego, koniecznosci usunigcia biedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, koniecznosci przeprowadzenia badan
archeologicznych nieprzewidzianych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
koniecznosci likwidacji niewybuchow i niewypatdow, ujawnienia warunkoéw geologicznych
odmiennych niz w dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od przyjetych w

dokumentacji projektowej warunkow terenowych w szczego6lnosci odkrycie podziemnych
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urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do
celow projektowych;

9) zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkujgcej brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.

§ 14
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie spory sadowe bedzie rozstrzygal Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Gwarancja jakosci,

2) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Dokumentacja projektowa.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr z dnia
Gwarancja jakoS$ci
Wykonawca zgodnie z zapisami § 10 umowy nr z dnia udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres _ miesigcy liczony od dnia podpisania bez

zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek,
t.od .

Gwarancja dotyczy jako$ci wykonanych rob6t oraz zabudowanych i wbudowanych materiatow
i urzadzen. Gwarancja dotyczy roéwniez odpowiedzialnos$ci za fizyczne wady ukryte, a w
szczegolnosci za wady, ktore ujawnig si¢ podczas eksploatacji, jednakze nie dotyczy wad
rzeczy, o ktérych Zamawiajacy wiedziat i1 je zaakceptowat.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji roOwniez po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, ze dokonal zgloszenia wady w okresie
gwarancji. Wykonawca odpowiada za wade rowniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych
przez dostawcOw materialow 1 urzadzen zabudowanych przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, wydajac w tym celu Zamawiajagcemu witasciwe dokumenty gwarancyjne, stanowigce
zataczniki do niniejszej Gwarancji.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady. W
razie nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni albo nieusunigcia wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony bedzie, w ramach gwarancji,
do powierzenia usunigcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadkach uzasadnionych wzglgdami technicznymi lub formalno-prawnymi, ktore
uniemozliwiaja usuni¢cie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny termin
ich usunigcia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja,

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia
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rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢
odpowiednio do czg¢sci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z
gwarancji nie mogt z niej korzystac.

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu re¢kojmi (przed uptywem .... miesigcy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w
formie protokotu z usunigcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi.
Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu gwarancji (przed uptywem .... miesigcy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w
formie protokotu z usunig¢cia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji.
Protokoét odbioru przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad 1 usterek, zwalnia Wykonawce z
wszystkich zobowigzah wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad i usterek w okresie
gwarancyjnym.

Gwarancja nie sg objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w formie pisemne;j, faksem lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ......................... oraz adres e-
mail ... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia
przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bgdg jak wystane w najblizszym dniu

roboczym o godzinie rozpoczg¢cia pracy Wykonawcy.
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