Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
»Przebudowa ul. Lipowej w Barczewie”

Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR BI.272......2019

zawarta w dniu w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo z siedzibg przy Pl. Ratuszowym 1, 11-010 Barczewo, NIP 7393844890, zwang w
dalszej tresci ,,Zamawiajacym’, reprezentowang przez:

.................................. , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Na podstawie rozstrzygnigtego w dniu .................. postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej jako ustawa Pzp, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa ul. Lipowej w
Barczewie”.
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.:,,Przebudowa ul. Lipowej w Barczewie”

umiejscowionej na dziatce nr 87/3 obrgb 2 miasto Barczewo, gmina Barczewo na podstawie

dokumentacji technicznej, zaakceptowanej przez Staroste Olsztynskiego zaswiadczeniem o

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia z dnia 10 kwietnia 2019 roku.
2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) roboty rozbidrkowe nawierzchni — 2800,00 m?;

2) korytowanie (jezdnia zjazdy, chodniki) - 3079,00 m?;

3) wykonanie warstwy odsaczajacej (jezdnia zjazdy, chodniki) - 3079,00 m?;

4) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -

3079,00 m?;
5) wbudowanie kraw¢znikow betonowych - 238,00 mb;

6) wbudowanie obrzezy betonowych - 30,00 mb;
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7) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,00 cm - 2758,00 m? i 6,00 cm - 273,00 m?;

8) montaz oznakowania pionowego — 12 kpl.;

9) wykonanie oznakowania poziomego - 46,00 m?;

10)regulacja pionowa studzienek dla witazéw kanatowych , zaworow wodociggowych,
telekomunikacyjnych, gazowych, kratek §ciekowych - 33,00 szt.;

11) recykling materiatow pochodzacych z rozbiorki - 778,00 Mg.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentacji technicznej
zatwierdzonej przez Staroste Olsztynskiego zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgloszenia z dnia 19 kwietnia 2019 roku, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdot (STWiOR), specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia wraz z ewentualnymi
zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego. Zataczone do siwz przedmiary robot maja charakter wylacznie pomocniczy i nie
stanowig podstawy do kalkulacji ceny oferty przez Wykonawce.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, a takze uznaje te
dokumentacje¢ za wystarczajaca podstawg do realizacji niniejszej umowy. Jednocze$nie

Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz do zakresu prac.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 15.12.2019 r.

§3

Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z
art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wynoszace:
.................. zh (stownie: ...............coiiiiiiiiiie i), W tym nalezny podatek VAT.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie
koszty konieczne do petnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie nalezne podatki, oplaty
oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a niezbedne do osiggniecia rezultatu umowy,
jak réwniez zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu zrealizowania zamowienia.

3.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres
realizacji umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu zamowienia nie
moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1.

4. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej umowy dokonywane bedg w polskich
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ztotych (PLN).

Za opoOznienia W dokonaniu platnosci Wykonawca obcigzy Zamawiajacego ustawowymi
odsetkami za czas opoznienia.

W zwiazku z art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do
wystawione] faktury zalaczyl pisemne os$wiadczenia podwykonawcow o braku zaleglosci
finansowych w stosunku do podwykonawcow, z ktorymi realizuje niniejsze zamdwienie oraz o
zaptaceniu podwykonawcom za ustugi, za ktére Wykonawca przedkiada fakture. Strony
zgodnie postanawiaja, ze do czasu przediozenia oswiadczen podwykonawcdw, o ktorych mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, roszczenie Wykonawcy o zaplate nie bedzie wymagalne, a
Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ z dokonaniem zaptaty bez obowiazku zaptaty odsetek za
opoOznienie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wierzytelnos$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o jedng fakture koncowa,
ktora Wykonawca moze wystawi¢ po odbiorze zrealizowanych robot budowlanych

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokoét odbioru robot, zgodnie z zapisami § 8 umowy
podpisany przez Strony bez uwag 1 zastrzezen.

Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
(11110115 v/

Prawidlowo wystawiona faktura bedzie ptatna w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiajacego.

Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ nastgpujace dane:
Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo.

Zleceniodawca, informuje Wykonawce, iz w zwigzku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018
r. mechanizmu podzielonej ptatnosci na podstawie art. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017
r. 0 zmianie ustawy o podatku od towarow 1 ushug oraz niektorych ustaw ( Dz. U. poz.62) oraz

Zarzadzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.118.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie
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wdrozenia procedury podzielonej ptatnosci VAT, ze platno$¢ zostanie zrealizowana przez

Gming Barczewo z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci na wskazane konto

bankowe Wykonawcy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.
§4
Obowiazki Stron

Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) ustanowienie inspektora nadzoru w osobie: ;

5) dokonanie odbioréw na warunkach okreslonych w umowie;

6) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez Wykonawce;

7) zaptata za prawidtowo zrealizowany przedmiot umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) odebranie od Zamawiajacego dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy,

2) przyjecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) ustanowienie Kierownika budowy w osobie: ...
KierowniKOw 1ODOt: .. oo ;

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami osobe wskazang w ofercie
przetargowej. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikow robdt skierowanych do
wykonania zamodwienia musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na pismie do
zaakceptowania przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ propozycje zmiany osoby kierownika budowy
oraz kierownikdw robot nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem dokonania
takiej zmiany. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoOwienia /umowy/
wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako zwloka wynikla z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce 1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot. Zamawiajacy  potwierdza pisemnie zgod¢ na zmian¢ kierownika
budowy i kierownikéw robot, w takim przypadku nie przewiduje si¢ sporzadzenia aneksu
do umowy. Skierowanie przez Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania
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budowg osoby innej niz wskazanej w ofercie stanowi podstawe do naliczenia kary umowne;j,
o ktérej mowa w § 11 ust.1 pkt 10;
wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci,
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisOw ppoz., dobrej jakosci, wilasciwej
organizacji, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacych norm oraz
przepisdw prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2019 r.,, poz. 1186 ze zm.) 1 aktow wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z warunkami
umowy;
wykonanie przedmiotu umowy z zakupionych i dostarczonych na wilasny koszt, fabrycznie
nowych, nieregenerowanych materiatow 1 urzadzen, odpowiadajacych co do jakoSci
wymogom okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art.
10 ustawy Prawo budowlane);
umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz do udost¢pniania im
danych oraz informacji wymaganych tg ustawa;
oznakowanie placu budowy oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej;
zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace oraz
dba¢ o stan techniczny i1 prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
Umowy;
urzadzenie zaplecza budowy wraz z przylaczeniem wlasnym staraniem niezbednych
medidow oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych (po zakonczeniu prac
Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowa¢ zaplecze budowy- tacznie z odtaczeniem
medidow 1 usunigciem wszystkich instalacji, rozbiorka wszystkich drég dojazdowych,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementow i1 urzadzen i przywrécié
teren do stanu pierwotnego);
realizacja na swoj koszt:
a) tymczasowych obiektéw i urzadzen zwigzanych z terenem prowadzonych robot i terenem
budowy, ktore Wykonawca uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz

ponoszenie kosztow ich utrzymania i konserwacji;
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b) doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i1 budowy, uzyskanych
wlasnym staraniem z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a takze ponoszenie
kosztow jej zuzycia;

C) zaopatrzenia w wod¢ dla celdéw budowy i socjalnych oraz ponoszenie kosztow jej
zuzycia;

d) wykonania i utrzymania oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienia
ochrony znajdujgcego si¢ na nim mienia;

e) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz;

13) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wplynaé¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy;

14) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci (zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu Cywilnego) za
teren, na ktérym beda odbywaty si¢ roboty budowlane, od chwili przejecia terenu budowy
do protokolarnego odbioru wykonanego zadania;

15) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robdt
oraz powierzonego mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i
przekazania w uzytkowanie;

16) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadoéw, a po
zakonczeniu  realizacji  przedmiotu  zamdwienia, przekazanie = Zamawiajacemu
uporzadkowanego terenu budowy;

17) pisemne zgloszenie prac do odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreSlonymi w
umowie;

18) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

19) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezgco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie jej
Zamawiajacemu. Wykonawca potwierdzi we wlasciwym Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK), czy na terenie budowy znajdujg si¢
znaki geodezyjne bedace pod ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajagcemu. W razie
uszkodzenia tych znakéw bedzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z wlasciwym

PODGIK;
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20) nanoszeniec na biezagco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu
z projektantem;

21) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodno$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu
wykonaniu przedmiotu umowy;

22) poinformowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych w terminie
3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

23) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednoczesnie przedmiotem odbioru
koncowego robot w zakresie wymaganym przepisami prawa;

24) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

25) w trakcie realizacji zadania Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobligowany jest do
zapewnienia objazdoéw terenowych oraz opracowania tymczasowej organizacji ruchu i
uzgodnieniem jej z Zamawiajacym i wlasciwymi organami.

§5
Przedstawiciele Stron
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sa:

1) po stronie Zamawiajacego: ......c.ovevenrenennnnnn. ;
2) po stronie WyKonawcey: ........covvveenininnenenennnns

§6

Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace

Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
wszystkie prace fizyczne (tj. ....) zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot objetych
zamowieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenia Wykonawcy i/lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych czynno$ci ujete w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wykaz o0sob, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb 1 wymiaru

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub
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Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie Wykonawcy i/lub

Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o§wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw I dokonywania ich
oceny;

2) zadania wyjasnienh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia.

§7

Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem zlozonym
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wykonanie cze$ci robdt podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed skierowaniem
podwykonawcy do wykonania robot budowlanych objetych niniejszg umowa, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy 0 podwykonawstwo,

zglosi w formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, W
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szczegolnosci gdy:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane niespetniajagce wymagan okreslonych w siwz;
2) gdy projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w § 7
ust. 3 umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie okreslonym w § 7 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w siwz jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
W przypadku umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 7 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest duzszy niz okreslony w § 7 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje 0 tym
Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustlugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 ust. 9 umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji
gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy nhaleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci si¢ w formie pisemnej do

Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 umowy,

wyznaczajac termin 7 dni, od dnia dorgczenia niniejszego pisma, na zglaszanie uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 7 ust. 12 umowy, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwot¢ wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%

wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia

od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe

naliczenia kar umownych.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie 0 podwykonawstwo zmiany w

umowach o podwykonawstwo obowiazuja odpowiednio zapisy § 6 umowy.
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Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
terminowo$¢ 1 jako$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie speiniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie, na zadanie Zamawiajacego, podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy

naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§8
Odbiory

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zgltosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do
odbioru koncowego robot.
Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin

odbioru koncowego robdt, nie pdzniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania pisemnego
whniosku Wykonawcy.
Odbioru koncowego robot dokona powotana przez Zamawiajgcego Komisja Odbiorowa
upowazniona do dokonania odbioru czesciowego 1 koncowego robot.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego nie zostang stwierdzone istotne usterki lub wady dla
prawidtowego dzialania przedsigwzigcia, Komisja Odbiorowa zakonczy odbior w terminie 7
dni.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego robdt Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
1) Dziennik budowy z wpisem:

a) Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych i zgloszeniem do odbioru

koncowego catego przedmiotu umowy;
b) Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacym gotowos¢é catego przedmiotu umowy do

odbioru koncowego;
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2) oswiadczenia kierownika budowy 1 dokumenty zgodne z Prawem budowlanym
z wyszczeg6lnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) oswiadczenia kierownika budowy o wbudowaniu materiatbw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i spehlniajace zakladane projektowe 1 uzytkowe warunki
wytrzymalosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.;

4) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Nadzor
Inwestorski. Dokumentacje powykonawcza wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu
budowlanego, wykonawczego;

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

6) dokumenty dotyczace stosowanych materiatdw: dokumenty atestacyjne dla wyrobu,
deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii
wyrobu;

7) inne dokumenty np. dokumenty zadane przez instytucje biorgce udzial w procesie
inwestycyjnym.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajagcemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i1 odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usunigcia, wyznaczajac rOwnoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania
czesci lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem;

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania
przez Zamawiajacego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla
terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku

od umowy odstapi¢ 1 zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej 2z zachowaniem prawa do
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obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan.
Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia lub ich usunigcie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajgcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i/lub
usterek, zadajgc jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio

wadliwych robdt. Zapisy ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wartoSci  wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwote ..........eciiiiiiiin... 7k
(Stownie:.......cooviiiiiiii ). Zabezpieczenie bedzie wniesione w postaci:
....................................... , najpozniej w dniu podpisania Umowy.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono
wniesione najpoézniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w pelnej wysokosci, czyli
w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.
W przypadku nalezytego wykonania robot, 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robot potwierdzonego protokotem
odbioru roboét, o ktorym mowa w § 8 umowy, pozostata czesé, tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robo6t 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji za wykonane roboty.
Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bedzie polisa ubezpieczeniowa, ktorej
waznos¢ wygasnie w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej
ponownego oOplacenia na czas trwania umowy, az do definitywnego zakonczenia robot
budowlanych odebranych protokotem odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen.

§10
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... - miesieczne] re¢kojmi na przedmiot zamowienia
objety niniejszg umowa.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .....- miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty

13|Strona


mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl
http://www.barczewo.bip.net.pl/

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
»Przebudowa ul. Lipowej w Barczewie”

oraz na zabudowane i wbudowane materialty i urzadzenia na zasadach okre$lonych w
Zalagczniku nr 1 do umowy.

Bieg terminu r¢gkojmi 1 gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji za wady Wykonawca zobowiagzuje si¢ do bezplatnego usuniecia
wad powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia;

2) za opoznienie w usuni¢ciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu r¢kojmi i
gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

3) w przypadku nierozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot dtuzszej niz
5 dni, Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
egzekwowaé kary umowne w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lub ma prawo w przypadku nierozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty
przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuzasadnionej przerwy
w realizacji robot dtuzszej niz 7 dni, naliczy¢ kare umowng za kazdy dzien przerwy w
wysokosci 1.000 zt, poczawszy od 8 dnia przerwy;

4) w przypadku nieprzejgcia placu budowy przez Wykonawcg W wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i egzekwowac kary umowne w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lub Zamawiajgcy ma prawo egzekwowac kary umowne
za kazdy dzien opdznienia w przejeciu placu budowy w wysokosci 1.000 zt;

5) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich czesci podwykonawcey bez uzyskania zgody
Zamawiajacego w trybie § 7, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowna w wysokosci

5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Naliczenie kary
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umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku uzyskania zgody Zamawiajacego na
zatrudnienie tego podwykonawcy w trybie § 7. W przypadku niewywigzania si¢ z
obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a
jednocze$nie stwierdzenia faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej =za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 1.000 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany;

7) za  brak  dokonania  wymaganej przez Zamawiajagcego  zmiany ~— UMOWY
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1.000 zt;

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1.000 zt, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowa zapftatg;

9) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 0sob nie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg, w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia obowigzku;

10) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osob nie wskazanych w
pisemnym o$wiadczeniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

11) za odstgpienie od umowy Ilub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy z
winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
§ 3ust. 1.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajagcy ma prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogdlnych. Tak samo,
Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy, w sytuacji, za ktorg nie zastrzezono kary umowne;.

4. Nalezne Zamawiajagcemu kary umowne moze on potrgcaé z wierzytelnosciami z tytutu
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wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Gdy zaptata kary nie nastgpi w
drodze potracenia, to kara umowna platna jest w terminie 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do jej zaptaty.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ kumulowania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1.

§12
Rozwiazanie lub odstapienie od umowy

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacemu, z zastrzezeniem innych zapisow umowy, przyshuguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub jego czgsci, ktory jest
niezbedny do realizacji przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcoéw), w stosunku do ktoérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy
pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg);

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac nad przedmiotem umowy;

6) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegdlnych etapow
prac tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal je wykona¢ w umowionym terminie
oraz nie podejmuje wykonania tych prac, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie;

7) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazoéw Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy;,
w dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca zobligowany jest w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub

podjecia uchwaty/decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
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W przypadku rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu
umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajgcymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu Cywilnego.

Odstgpienie od umowy musi by¢ poprzedzone wyznaczeniem terminu do wykonania

zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia

od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w ciggu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w ktorym

dowiedziat si¢ o zaistnieniu przewidzianych umowa przyczyn odstapienia, jednak nie pozniej

nizdodnia ...................... r.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Strony maja nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji prac w toku
wg stanu na dzien ztozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz materiatbw wykonanych na indywidualne
zamowienie dla zadania, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych prac nie objetych umowa, jezeli rozwigzanie nastgpilo z winy lezacej po stronie
Zamawiajacego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastgpilo z winy lezacej po stronie
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezacej

po stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia;

2) odkupienia materialow okreslonych w § 12 ust. 8 pkt. 3;
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3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w trybie natychmiastowym w przypadkach okreslonych
w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylgcznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czg¢sci umowy zgodnie z art. 145b

ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 13
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie

pod rygorem niewaznosci.

W razie zaistnienia okre§lonych w ust. 3 podstaw do wprowadzenia zmian tresci umowy,

Strony przedstawiaja sobie w formie pisemnej wniosek o zmiang tresci umowy, zawierajacy w

szczegblnosci:

1) opis zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia;

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia;

5) czas wykonania zmiany;

6) wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

Zamawiajacy okre$la nastepujace okolicznosci, ktore moga powodowaé konieczno$¢

wprowadzenia zmian w tre$§¢ zawartej umowy, w stosunku do tresci ztozonej oferty:

1) wystgpienie  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  (w  szczeg6lnosci
uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt budowlanych, prace ludzi lub/i maszyn
budowlanych lub/i przeprowadzanie prob i sprawdzen lub/i dokonywanie odbiorow lub/i
negatywnie wptywajacych na jako$¢ wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy np. zbyt
niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy pracg¢ maszyn
budowlanych lub/i ludzi, opady deszczu, gwattowne opady deszczu, gradobicie, burze z
wyladowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wod, opady S$niegu, gruba pokrywa
$niezna 1 inne niekorzystne warunki atmosferyczne);

2) przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegdlnosci:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami,

remontami lub przebudowami drog lub/i terenéw dojazdowych;
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b) protesty lokalnej spotecznos$ci lub/i protesty mieszkancow;

C) protesty wihascicieli budynkoéw lub/i gruntéw lub/oraz innych obiektow;

d) konieczno$¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp. lokalnej spotecznosci lub/oraz
mieszkancow;

3) nastepstwa dziatania organow administracji niezalezne od Zamawiajacego i Wykonawcy, w
szczegblnosci:

a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii itp.,

c) dokonywanie dodatkowych uzgodnien z wlasciwymi organami, wykonywanie
obowigzkow natozonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia,
uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wlasciwe organy,

o ile Zamawiajacy i Wykonawca nalezycie wykonuja obowiazki wynikajace z umowy i polecenia
wiasciwych instytucji;

4) wystapienie katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej i 0sob trzecich, od dziatania
ktérych uzalezniona jest mozliwo$¢ kontynuowania prac objetych niniejsza umowa,
zaistnienia zdarzenia zewngtrznego wobec lgczacej strony wigzi prawnej 0 charakterze
niezaleznym od Stron, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, ktorego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie; za sile wyzsza
warunkujaca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: powodz, pozar 1 inne
klegski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

5) znalezienie niewybuchow lub niewypatow;

6) odkrycia, wykopaliska archeologiczne;

7) wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji;

8) wstrzymanie realizacji robot przez Zamawiajgcego, konieczno$ci usunigcia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, koniecznosci przeprowadzenia badan

archeologicznych nieprzewidzianych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
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koniecznosci likwidacji niewybuchow i niewypalow, ujawnienia warunkow geologicznych
odmiennych niz w dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkow terenowych w szczegodlnosci odkrycie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do
celow projektowych;

9) zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos$ci
prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkujacej brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

§14
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie spory sadowe bedzie rozstrzygal Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Gwarancja jakosci,

2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Dokumentacja projektowa.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr z dnia
Gwarancja jakoS$ci
1. Wykonawca zgodnie z zapisami § 10 umowy nr z dnia udziela
Zamawiajacemu gwarancji jakoSci na okres  miesigcy liczony od dnia podpisania bez

zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie usunigcia
usterek, tj.od .

2. Gwarancja dotyczy jakoSci wykonanych robot oraz zabudowanych i wbudowanych
materialow 1 urzadzen. Gwarancja dotyczy réwniez odpowiedzialnosci za fizyczne wady
ukryte, a w szczeg6lnosci za wady, ktére ujawnig si¢ podczas eksploatacji, jednakze nie
dotyczy wad rzeczy, o ktérych Zamawiajacy wiedziat 1 je zaakceptowat.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji rOwniez po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, ze dokonat zgloszenia wady w okresie
gwarancji. Wykonawca odpowiada za wade rowniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce¢ o wadzie przed uptywem tych okresow.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytulu gwarancji
udzielonych przez dostawcoOw materialow i1 urzadzen zabudowanych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy, wydajac w tym celu Zamawiajgcemu wilasciwe dokumenty
gwarancyjne, stanowigce zaltgczniki do niniejszej Gwarancji.

5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego W zgloszeniu wady. W
razie nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni albo nieusuni¢gcia wady w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony bedzie, w ramach
gwarancji, do powierzenia usuni¢cia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub formalno-prawnymi, ktore
uniemozliwiaja usuni¢gcie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny
termin ich usunigcia.

7. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad

lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienil czgs$¢ rzeczy, przepis
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powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czgéci wymienionej. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej
gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

8. Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu r¢kojmi (przed uptywem .... miesiecy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w
formie protokotu z usunigcia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi.

9. Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu gwarancji (przed uptywem .... miesiecy
od odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu z usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji.
Protokoét odbioru przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad i usterek, zwalnia Wykonawce
z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad 1 usterek w
okresie gwarancyjnym.

10. Gwarancja nie sg objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

11. Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub
poczta elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ........................ oraz
adres e-mail ... dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego.
Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w

najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
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