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Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANR BI.272....... 2019

zawartaw dniu ............ooeeiiiininn 2019 r. w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo z siedzibg przy Pl. Ratuszowym 1, 11-010 Barczewo, NIP 7393844890, zwang w
dalszej tresci ,,Zamawiajacym’, reprezentowang przez:

Andrzeja Maciejewskiego — Burmistrza Barczewa

przy kontrasygnacie Doroty Kondratowicz — Skarbnika Miasta

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Na podstawie rozstrzygnigtego w dniu ...................... I. postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych, dalej jako ustawa Pzp, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie pn. ,,Termomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”
wspotfinansowane ze §rodkow Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa 4 - , Efektywnos¢
energetyczna’, Dziatanie 4.3 - ,, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw”, Poddziatanie
4.3.1 — , Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach publicznych" oraz ze $srodkow z budzetu panstwa.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ nastepujace roboty budowlane:
,, lermomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”.

2. Zakres rzeczowy robdot 1 ich technologia okreslone zostaly w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t przekazanych przez Zamawiajacego w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdot zamiennych i/lub robdt dodatkowych w  stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa, w przypadku gdy wykonanie tych robot bedzie
niezb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

4, Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
przypadku gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
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wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 (roboty zaniechane).

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia
30 wrzesnia 2020 r. tj. do zakonczenia robo6t 1 pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robot.
§3
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przyshuguje wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z
art. 632 par. 1 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wynoszace:
........................... zk (stownie: .....................cooeeeell), W tym nalezny podatek VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
konieczne do petlnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie nalezne podatki, optaty oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy, a niezbedne do osiggnigcia rezultatu umowy, jak réwniez
zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu zrealizowania zamowienia.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres
realizacji umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu zamoéwienia nie
moze by¢ podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej umowy dokonywane beda w polskich
ztotych (PLN).
Za opoznienia w dokonaniu platnosci Wykonawca obcigzy Zamawiajacego ustawowymi
odsetkami za czas opoznienia.
W zwigzku z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do
wystawionej faktury zalaczyl pisemne o$wiadczenia podwykonawcoéw o braku zaleglosci
finansowych w stosunku do podwykonawcow, z ktorymi realizuje niniejsze zamowienie oraz o
zaptaceniu podwykonawcom za ustugi, za ktore Wykonawca przedktada fakture. Strony zgodnie
postanawiaja, ze do czasu przedtozenia o$wiadczen podwykonawcow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, roszczenie Wykonawcy o zaptate nie bedzie wymagalne, a Zamawiajacy moze
powstrzyma¢ si¢ z dokonaniem zaptaty bez obowiazku zaptaty odsetek ustawowych za
opdznienie.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej ha pismie pod rygorem niewaznosci.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 bedzie ptatne w transzach — Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury raz na kwartal. Terminy wystawiania faktur moga ulec zmianie za zgoda
Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, ze dysponuje srodkami finansowymi w wysoko$ci ..................... zt
do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w 2019 r.
Wynagrodzenie platne bedzie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce harmonogram
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rzeczowo-finansowy przedtozony Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, zatwierdzonym przez Zamawiajacego, stanowigcym Zalacznik nr 8A do umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Wykonawcy sporzadzony bedzie w ,,rozbiciu” na lata
2019 1 2020, co wynika ze zlozonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji projektu nr RPWM.04.03.01-28-0017/18. Podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury stanowi¢ beda protokoty odbioru czgsciowego 1 koncowego zaakceptowane
przez Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
VWYKONAGWCY NF .ot e e e

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Prawidlowo wystawiona faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiajacego.

Faktury wystawiane przez Wykonawce winny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo.

Zamawiajacy, informuje Wykonawce, iz w zwigzku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 r.
mechanizmu podzielonej ptatnosci na podstawie art. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektorych ustaw ( Dz. U. poz. 62) oraz
Zarzadzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.118.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie
wdrozenia procedury podzielonej ptatnosci VAT, Ze ptatno$¢ zostanie zrealizowana przez Gming
Barczewo z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na wskazane konto bankowe
Wykonawcy.
Zamawiajacy wyltacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
§4
Obowiazki Stron
Obowigzki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy,
2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) ustanowienie inspektora nadzoru w osobie:.............oiiiiiiiiinn,
5) dokonanie odbioréw na warunkach okreslonych w umowie;
6) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez Wykonawce;
7) zaptata za prawidtowo zrealizowany przedmiot umowy.
Obowiazki Wykonawcy:
1) sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
inwestycji w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy;
2) odebranie od Zamawiajacego dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

3) przyjecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
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ustanowienie Kierownika budowy w o0sobie: ...... ...
KIierownikOow robOt: ......coovviiiiiiiiii i, ;

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
przetargowej. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikéw robdt skierowanych do
wykonania zamodwienia musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na pismie do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego;

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ propozycje zmiany osoby kierownika budowy oraz
kierownikow robodt nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem dokonania takiej
zmiany. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia /umowy/ wynikajaca z
braku kierownictwa budowy bgdzie traktowana jako zwtoka wynikta z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce i1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zamawiajacy potwierdza pisemnie zgod¢ na zmiang kierownika budowy i kierownikow
robot w takim przypadku nie przewiduje si¢ sporzadzenia aneksu do umowy. Skierowanie
przez Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa osoby innej niz
wskazanej w ofercie stanowi podstaw¢ do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 11
ust.1 pkt 12;

wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacych norm oraz przepisOw prawa, w
szczegblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
ze zm.) 1 aktow wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z warunkami umowy;

wykonanie przedmiotu zamdwienia z zakupionych 1 dostarczonych na wilasny koszt,
fabrycznie nowych, nie regenerowanych materialdéw 1 urzadzen, odpowiadajacych co do
jakosci wymogom okreslonym dla wyroboéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
(art. 10 ustawy Prawo budowlane). Urzadzenia pomiarowe wymagajace legalizacji powinny
by¢ zakupione w roku ich montazu;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz do udostgpniania im danych
oraz informacji wymaganych t3 ustawa;

oznakowanie placu budowy oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
zorganizowanie, utrzymywanie 1 ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
umowy;

urzadzenie zaplecza budowy wraz z przylaczeniem wlasnym staraniem niezbednych mediéw
oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych (po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy- tacznie z odlaczeniem medidow i usunigciem
wszystkich instalacji, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz

4|Strona


mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl
http://www.barczewo.bip.net.pl/

Fundusze . i i
Europejskie Ez?clfpospo lita S/ v m:uil;:;?:ﬁﬁ
Program Regionalny - . “azuee. Zdrowe iy(ie, czysty zysl( Rozwoju Regionalnego

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
“Termomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”

wywiezieniem wszystkich elementow i urzadzen i przywrécic teren do stanu pierwotnego);
13) realizacja na swoj koszt:

a) tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z terenem prowadzonych robét i terenem
budowy, ktore Wykonawca uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz
ponoszenie kosztow ich utrzymania i konserwacji;

b) doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedlug uzyskanych
wlasnym staraniem warunkow z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a takze
ponoszenie kosztow jej zuzycia,

C) zaopatrzenia w wodg dla celow budowy i socjalnych oraz ponoszenie kosztow jej zuzycia;

d) wykonania i utrzymania o$wietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienia
ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia;

e) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz;

14) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy;

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci (zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego) za
teren, na ktérym beda odbywaty si¢ roboty budowlane od chwili przejecia terenu budowy do
protokolarnego odbioru wykonanego zadania;

16) ochrona przed uszkodzeniem i kradziezag wykonanych przez siebie robot oraz powierzonego
mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i przekazania w uzytkowanie;

17) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadow, a po
zakonczeniu  realizacji ~ przedmiotu = zamowienia,  przekazanie = Zamawiajacemu
uporzadkowanego terenu budowy;

18) pisemne zgtoszenie prac do odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie;

19) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

20) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie jej Zamawiajagcemu.
Wykonawca potwierdzi we wlasciwym Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (PODGIK), czy na terenie budowy znajduja si¢ znaki geodezyjne bedace pod
ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajacemu. W razie uszkodzenia tych znakoéw bedzie
zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z wtasciwym PODGIK;

21) nanoszenie na biezagco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym 1 Inspektorem Nadzoru w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
po uzgodnieniu z projektantem;

22) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodno$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu wykonaniu
przedmiotu umowy;

23) poinformowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;
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24) skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednocze$nie przedmiotem odbioru
koncowego rob6t w zakresie wymaganym przepisami prawa;

25) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

26) oddanie Zamawiajagcemu kompletnego, sprawnego technicznie i technologicznie przedmiotu
zamoOwienia — obiektu budowlanego (zgodnego z definicjg art. 2 ust. 1 pkt 6-7 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zaméwien
publicznych, uchylajaca Dyrektywe 2004/18/WE), ktéry bedzie samoistnie spetnial funkcje
gospodarcza 1 techniczng, 1 bedzie wynikiem calo$ci robdt budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym;

27) Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania wszelkich koniecznych zgloszen przed
przystapieniem oraz w trakcie trwania robot;

28) wykonywanie robdt przy zachowaniu warunkow BHP, ochrony ppoz. oraz warunkéw
wymaganych przez Prawo budowlane;

29) ponoszenie kosztow wykonania wszelkich czynno$ci, pomiaréw, badan, opracowan
niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia opisanych w projekcie budowlanym,
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a takze kosztow czynnosci, pomiarow,
badan i opracowan niezbednych do oddania obiektu do uzytkowania;

30) jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania; jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty/urzadzenia badz
wykonane roboty sg niezgodne z umowa lub nie spetniajg norm, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce, W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego;

31) wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania ze $rodkow Unii
Europejskiej wedlug wzoru dostarczonego przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przyjecia placu budowy.

§5
Przedstawiciele Stron
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sa:
1) po stronie Zamawiajgcego: .....o.vvevererareninnanannns. ;
2) po stronie Wykonawcey: .........oovuviiniininenennn.. .
§6
Zatrudnienie pracownikow na podstawie umowy o prace
Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
wszystkie prace fizyczne (tj. ....) zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot objetych
zamoOwieniem, ktoérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych czynnos$ci ujete w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnos$ci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wykaz
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0s6b, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oswiadczenie Wykonawcy i/lub

Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw 1 dokonywania ich
oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
§7
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie cze$ci robdot podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zglosi
w formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, w
szczegblnosci gdy:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane niespetniajgce wymagan okreslonych w siwz;
2) gdy projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 7 ust.
3 umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym w § 7 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w siwz jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
0 wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
W przypadku umowy, o ktorej mowa w § 7 ust. 7 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okres§lony w § 7 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje 0 tym
Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 7.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 ust. 9 umowy, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji
gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy zwrdci si¢ w formie pisemnej do
Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 9 umowy, wyznaczajac
termin 7 dni, od dnia dorgczenia niniejszego pisma, na zgtaszanie uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 7 ust. 12 umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy pomniejszy wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy 0 Kkwote
wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia
kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 3.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w
umowach o podwykonawstwo obowiazuja odpowiednio zapisy § 7 umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora calosci zadania, ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za
terminowo$¢ 1 jako$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
rob6t budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie, na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.
§8
Odbiory
Przewiduje si¢ nastgpujace odbiory:
1) odbiory czgsciowe;
2) odbidr koncowy.
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowo$¢ prac do wszelkich odbiorow.
Odbiory dokonywane beda przez komisje skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego oraz
Wykonawcy.
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
czegsciowego robot, odbioru koncowego robot, nie poézniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania
pisemnego wniosku Wykonawcy.
Komisja przystapi do odbioru czesciowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych
dni od daty zgloszenia przez Wykonawce robdt do odbioru i dokonania stosownego wpisu do
Dziennika Budowy.
Protokoty odbioru cze¢sciowego zawiera¢ bedg co najmniej nast¢pujace elementy:
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1) zakres wykonanych robot;

2) jakos$¢ wykonania robot;

3) okreslenie wystepujacych usterek, poprawek i uzupetnien oraz czasu ich usunigcia;

4) stwierdzenie ewentualnego opdznienia w wykonaniu poszczegolnych prac;

5) komplet atestow, certyfikatow i aprobat technicznych zastosowanych materiatow i urzadzen.

Komisja przystgpi do odbioru koncowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych dni

od daty zgtoszenia przez Wykonawce robot do odbioru i dokonania stosownego wpisu do

Dziennika Budowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru bedzie nastgpowac bez zbednej zwtoki.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu:

1) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen 1ibadan, a w szczegdlnoSci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamoOwieniem,

2) oswiadczenie kierownika budowy / robét o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami
1 obowigzujacymi polskimi normami.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo do odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania
cze$ci lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajacego
dziatah w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od umowy odstapi¢ 1 zlecié
usunig¢cie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatan.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usuni¢cia lub ich usunigcie wymagatoby

nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad i/lub usterek,

zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych

robdt. Zapisy ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy nie wyznaczy terminu odbioru cze$ciowego lub koncowego, jesli Wykonawca nie

przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w ustepie 6 niniejszego paragrafu. Nieterminowe
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dostarczenie dokumentow pozwalajacych na wyznaczenie terminu odbioru koncowego bedzie
traktowane jako opodznienie Wykonawcy w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu
zamowienia, co spowoduje naliczenie Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt
1 niniejszej umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwote .................. zh (stownie: ... ).
Zabezpieczenie bedzie wniesione W POStACE: .....ovvivuiiiiirieieniiinianiennnns. , najpdzniej w dniu
podpisania umowy.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pieniagdz musi by¢ ono wniesione
najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w petnej wysokosci, czyli w kwocie stanowigcej
rownowartos¢ 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.
W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione
w ciaggu 30 dni od daty koncowego odbioru robdt potwierdzonego protokotem odbioru robdt, 0
ktérym mowa w § 8 umowy, pozostata czesé, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 14
dni po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami
staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robo6t 1 do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi 1 gwarancji za wykonane roboty.
Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bedzie polisa ubezpieczeniowa, ktorej
wazno$¢ wygasnie w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej
ponownego optacenia na czas trwania umowy az do definitywnego zakonczenia robot
budowlanych odebranych protokotem odbioru konicowego bez zastrzezen.

§10

Rekojmia i gwarancja za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... - miesi¢czne] rgkojmi na przedmiot zamowienia
objety niniejszg umowa.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... - miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
oraz na zabudowane i wbudowane materialy i urzadzenia na zasadach okreslonych w Zataczniku
nr 1 do umowy.
Bieg terminu rekojmi 1 gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego calego
przedmiotu umowy.
W okresie rgkojmi 1 gwarancji za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia
wad powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§11

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,
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2) za opdznieniec w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu rekojmi i
gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

3) w przypadku nierozpoczecia roboét w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot dluzszej niz 5
dni, Zamawiajagcy ma prawo odstagpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
egzekwowaé kary umowne w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 lub ma prawo, w przypadku nierozpoczecia robot w ciaggu 7 dni od daty
przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuzasadnionej przerwy w
realizacji robdt dtuzszej niz 7 dni, naliczy¢ kar¢ umownag za kazdy dzien przerwy w wysokosci
1.000 zt, poczawszy od 8 dnia przerwy;

4) w przypadku nieprzejecia placu budowy przez Wykonawce W Wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 egzekwowac¢ kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lub Zamawiajacy ma prawo egzekwowa¢ kary umowne za kazdy
dzien op6znienia w przejeciu placu budowy w wysokosci 1.000 zi;

5) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich czgsci podwykonawcy bez uzyskania zgody
Zamawiajacego w trybie § 7, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokos$ci
5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Naliczenie kary umowne;j
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie tego
podwykonawcy w trybie § 7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody
Zamawiajagcego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednocze$nie stwierdzenia faktu
kontynuacji prac przez tego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej
zmiany;

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysokos$ci 1.000 z1;

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1.000 zl, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowa zaplatg;

9) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiazku,

10) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osob nie wskazanych w
pisemnym o$wiadczeniu, o ktorym mowa w par. 6 ust. 2, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

11) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
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12) za skierowanie przez Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/
robotami osoby innej niz wskazanej w ofercie stanowi podstawe¢ do naliczenia kary umownej w
wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajagcy ma prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych. Tak samo, Zamawiajacy

ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,

W sytuacji, za ktorg nie zastrzezono kary umowne;.

Nalezne Zamawiajagcemu kary umowne moze on potragcaé z wierzytelnosciami z tytutu

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Gdy zaptata kary nie nastagpi w

drodze potracenia, to kara umowna platna jest w terminiec 7 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce wezwania do jej zaptaty.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ kumulowania kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1.

§12
Rozwigzanie lub odstapienie od umowy

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacemu z zastrzezeniem innych zapisow umowy przysluguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego czeSci, ktory jest niezbedny
do realizacji przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg);

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac nad przedmiotem umowy;

6) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegolnych etapow
prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w umowionym terminie
oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie;

7) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposoéb wadliwy lub sprzeczny z umows, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w
dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca zobligowany jest w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub podjecia
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uchwaty/decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu

umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi

z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

Odstgpienie od umowy musi by¢ poprzedzone wyznaczeniem terminu do wykonania

zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od

UMOoWy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w ktorym dowiedziat

si¢ o zaistnieniu przewidzianych umowa przyczyn odstgpienia, jednak nie pdzniej niz do dnia

30.09.2020 r.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Strony maja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji prac w toku wg
stanu na dzien ztozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz materialtdow wykonanych na indywidualne
zamowienie dla zadania, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych prac nie objetych umowa, jezeli rozwiazanie nastgpito z winy lezacej po stronie
Zamawiajacego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z winy lezacej po stronie Wykonawcy;

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezacej po

stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaly
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia;

2) odkupienia materiatdw okreslonych w § 12 ust. 8 pkt. 3;

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w przypadkach okreslonych w

art. 145a ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zadac

wylgcznie wynagrodzenia nalezytego z tytulu wykonania cze$ci umowy zgodnie z art. 145b
ustawy Prawo zamowien publicznych.
§13
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pisSmie pod

rygorem niewaznosci.
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W razie zaistnienia okreslonych w ust. 3 podstaw do wprowadzenia zmian tresci umowy, Strony
przedstawiaja sobie w formie pisemnej wniosek o zmian¢ tre$ci umowy, zawierajagcy w
szczegblnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

opis zmiany;

uzasadnienie zmiany;

koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,
wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia;
czas wykonania zmiany;

wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Zamawiajacy okre$la nastgpujace okolicznosci, ktore moga powodowaé konieczno$é
wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy, w stosunku do tre$ci ztozonej oferty:

1)

2)

3)

wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych (w szczegolnosci uniemozliwiajacych

prowadzenie rob6t budowlanych, prace ludzi lub/i maszyn budowlanych lub/i przeprowadzanie

prob 1 sprawdzen lub/i dokonywanie odbioréw lub/i negatywnie wplywajacych na jako$¢

wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy, np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury

powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych lub/i ludzi, opady deszczu,

gwaltowne opady deszczu, gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, wysokie

stany wod, opady $niegu, gruba pokrywa §niezna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne);

przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz  Wykonawcy skutkujace

niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegolnosci:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drog lub/i terendw dojazdowych;

b) protesty lokalnej spotecznosci lub/i protesty mieszkancow;

C) protesty wihascicieli budynkow lub/i gruntow lub/oraz innych obiektow;

d) koniecznos¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp. lokalnej spotecznos$ci lub/oraz mieszkancow;

nastepstwa dziatania organdéw administracji niezalezne od Zamawiajacego i Wykonawcy, w

szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii itp.;

c) dokonywanie dodatkowych uzgodnien z wlasciwymi organami, wykonywanie obowiazkow
natozonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp.,
wydawane przez wilasciwe organy;

o ile Zamawiajacy i Wykonawca nalezycie wykonuja obowigzki wynikajace z umowy i polecenia
wlasciwych instytucji;

4)

wystgpienie katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej 1 0sob trzecich, od dzialania ktorych
uzalezniona jest mozliwo$¢ kontynuowania prac objetych niniejsza umowa, zaistnienia
zdarzenia zewngtrznego wobec taczacej Strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od
Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktdrego nie mozna
unikngé¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
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ktérego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie; za sil¢ wyzsza warunkujaca zmiang umowy
uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: powddz, pozar 1 inne klgski zywiolowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia;

5) znalezienie niewybuchow lub niewypatow;

6) odkrycia, wykopaliska archeologiczne;

7) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji;

8) wstrzymanie realizacji robot przez Zamawiajagcego, konieczno$ci usunig¢cia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$ci przeprowadzenia badan
archeologicznych nieprzewidzianych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
koniecznosci likwidacji niewybuchéw i niewypatéw, ujawnienia warunkow geologicznych
odmiennych niz w dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw terenowych w szczegdlnosci odkrycie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celow
projektowych;

9) zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkujacej brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia.

§14
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie spory sadowe bedzie rozstrzygat Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Gwarancja,

2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Dokumentacja projektowa,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr z dnia

Gwarancja jakosci

Wykonawca ___ zgodnie z zapisami § 10 umowy nr __ zdnia ____ udziela Zamawiajagcemu
gwarancji jakosci na okres  miesiecy liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek, tj. od
Gwarancja dotyczy jakosci wykonanych robdt oraz zabudowanych i wbudowanych materialow i
urzadzen. Gwarancja dotyczy roéwniez odpowiedzialnosci za fizyczne wady ukryte, a w
szczegolnosci za wady, ktdre ujawnig si¢ podczas eksploatacji, jednakze nie dotyczy wad rzeczy, o
ktérych Zamawiajacy wiedziat i1 je zaakceptowat.
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji réwniez po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, ze dokonal zgloszenia wady w okresie
gwarancji. Wykonawca odpowiada za wade rowniez po okresie rgkojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych
przez dostawcoéw materialdw i urzadzen zabudowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
wydajac w tym celu Zamawiajagcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, stanowigce zataczniki do
niniejszej Gwarancji.
W  ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady. W razie
nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni albo nieusunigcia wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uprawniony bedzie, w ramach gwarancji, do
powierzenia usuni¢cia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W  przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub formalno-prawnymi, ktore
uniemozliwiaja usunigcie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny termin ich
usunigcia.
Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czgS¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢
odpowiednio do cze$ci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z
niej korzystac.
Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu rekojmi (przed uptywem ....... miesigcy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu z usunigcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi.
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Fundusze . i i
Europejskie Eztlaclfpospo lita -/ o m:uil;:;f:ﬁl:saz
Program Regionalny - . A7vee. Zdrowe iycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
“Termomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu gwarancji (przed uptywem ....... miesi¢cy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu z usunigcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji. Protokét
odbioru przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad i usterek, zwalnia Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad 1 usterek w okresie
gwarancyjnym.

Gwarancja nie sg objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub poczty
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ......................oeeenn. dostepny
w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy
traktowane beda jak wyslane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy

Wykonawcy.
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