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Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR BI.272......2019

zawarta w dniu w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo z siedzibg przy Pl. Ratuszowym 1, 11-010 Barczewo, NIP 7393844890, zwang w
dalszej tresci ,,Zamawiajacym’, reprezentowang przez:

.................................. , zwanym dalej ,,Wykonawcg”’

Na podstawie rozstrzygnigtego w dniu .................. postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej jako ustawa Pzp, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn.. ,,Budowa drogi gminnej nr 164007 N w miejscowosci
Kaplityny (kontynuacja zadania)”.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 164007 N w
miejscowosci  Kaplityny (kontynuacja zadania)” na podstawie projektu budowlanego,
zatwierdzonego przez Staroste Olsztynskiego decyzja nr Bwo/75/2017 z dnia 17.07.2017 r.
Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:
1) roboty ziemne — 1 462,00 m?;
2) korytowanie (jezdnia zjazdy, chodniki) 2044,50 m?;
3) wykonanie warstwy odcinajacej i mrozoochronnej (jezdnia, zjazdy)- 1 078,00 m?;
4) wykonanie warstwy wzmacniajacej gruntu z geowtokniny — 845,00 m?;
5) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 4 168,00 m?;
6) wbudowanie kraweznikow betonowych — 1 631,00 mb;
7) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,00 cm — 4 168,00 m?;
8) montaz oznakowania pionowego — 3 kpl.;
9) regulacja pionowa studzienek dla whazéw kanatowych, zaworow wodociggowych,
telekomunikacyjnych, gazowych, kratek sciekowych - 1,00 szt.;
10) zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ostonowymi 125,50 m;
11) wykonanie przepustow rurowych — 44,00 m;
12) wykonanie sgczkéw podtuznych (dren typu francuskiego) — 190,50 m;
13) przepusty pod drogg (typ francuski) — 79,00 m.

3. Szczegoélowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w projekcie budowlanym zatwierdzonym
przez Starost¢ Olsztynskiego decyzja nr Bwo/75/2017 z dnia 17.07.2017 r., specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR), specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania o udzielenie
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zamowienia publicznego. Zalaczone do siwz przedmiary robot maja charakter wylacznie
pomocniczy i nie stanowig podstawy do kalkulacji ceny oferty przez Wykonawcg.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, a takze uznaje te
dokumentacje¢ za wystarczajacg podstawe do realizacji niniejszej umowy. Jednocze$nie Wykonawca
oswiadcza, ze nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz do zakresu prac.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.09.2020 r.
§3
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z
art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wynoszace:
.................. zt (stownie: ... ), W tym nalezny podatek VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
konieczne do pelnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie nalezne podatki, optaty oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy, a niezbedne do osiagni¢cia rezultatu umowy, jak rowniez
zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu zrealizowania zamowienia.
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres
realizacji umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu zamoéwienia nie
moze by¢ podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w
ust. 1.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej umowy dokonywane beda w polskich ztotych
(PLN).
Za opdznienia w dokonaniu platnosci Wykonawca obcigzy Zamawiajacego ustawowymi odsetkami
za czas opdznienia.
W zwigzku z art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do wystawionej
faktury zalaczyt pisemne oswiadczenia podwykonawcoéw o braku zaleglosci finansowych w
stosunku do podwykonawcow, z ktorymi realizuje niniejsze zamodwienie oraz o zaptaceniu
podwykonawcom za ushugi, za ktore Wykonawca przedktada fakture. Strony zgodnie postanawiaja,
ze do czasu przedlozenia o§wiadczen podwykonawcow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
roszczenie Wykonawcey o zaptatg nie bedzie wymagalne, a Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ z
dokonaniem zaptaty bez obowiagzku zaplaty odsetek ustawowych za opdznienie.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Wynagrodzenie platne bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez
Wykonawce. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Wykonawcy, sporzadzony bedzie na 2019 i
2020 rok, co wynika ze zlozonego przez Zamawiajacego harmonogramu finansowego realizacji
projektu w ramach Funduszu Drég Samorzadowych.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie umowy zostanie uiszczona na podstawie prawidlowo
wystawionych 3 faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich dor¢czenia Zamawiajacemu.
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Zamawiajacy informuje, ze dysponuje $rodkami finansowymi w wysokosci 445.500,00 zi do
zaptaty faktury wystawionej przez Wykonawce w 2019 .

Podstawa wystawienia faktur beda protokoty odbioru cze$ciowego robot i protokdt odbioru
koncowego robot, zgodnie z zapisami § 8 umowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzezen.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy o
111011 v/

Faktury wystawione przez Wykonawce winny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo.

Zleceniodawca, informuje Wykonawce, iz w zwigzku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 r.
mechanizmu podzielonej ptatno$ci na podstawie art. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o podatku od towaréw 1 ustug oraz niektérych ustaw ( Dz. U. poz.62) oraz
Zarzadzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.118.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie
wdrozenia procedury podzielonej platnosci VAT, ze platnos¢ zostanie zrealizowana przez Gming
Barczewo z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci na wskazane konto bankowe
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.
Zamawiajacy wyltacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
§4
Obowiazki Stron
Obowigzki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;,
2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) ustanowienie inspektora nadzoru w osobie: ;
5) dokonanie odbioréw na warunkach okreslonych w umowie;
6) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez Wykonawcg;
7) zaptata za prawidlowo zrealizowany przedmiot umowy.
Obowigzki Wykonawcy:
1) odebranie od Zamawiajacego dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;
2) przyjecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) ustanowienie  Kierownika  budowy W  0SObI€:  .....iiiiiiiiiiiiii e
KierownikOw 10DOt: ..., ;

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osob¢ wskazang w ofercie
przetargowej. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikéw robot skierowanych do wykonania
zamoOwienia musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na piSmie do zaakceptowania przez
Zamawiajacego;

5) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ propozycj¢ zmiany osoby kierownika budowy oraz
kierownikow robot nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem dokonania takiej
zmiany. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia /Jumowy/ wynikajaca z braku
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kierownictwa budowy bedzie traktowana jako zwloka wynikla z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcg 1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Zamawiajacy
potwierdza pisemnie zgode na zmian¢ kierownika budowy i kierownikow robot, w takim
przypadku nie przewiduje si¢ sporzadzenia aneksu do umowy. Skierowanie przez Wykonawce,
bez akceptacji Zamawiajagcego do kierowania budowg osoby innej niz wskazanej w ofercie
stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust.1 pkt 12;

6) wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisoéw ppoz., dobrej jako$ci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacych norm oraz przepisOw prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze
zm.) i aktow wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z warunkami umowy;

7) wykonanie przedmiotu umowy z zakupionych i dostarczonych na wilasny koszt, fabrycznie

nowych, nieregenerowanych materiatéw i1 urzadzen, odpowiadajacych co do jako$ci wymogom
okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy
Prawo budowlane);

8) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz do udostepniania im danych oraz
informacji wymaganych tg ustawa;

9) oznakowanie placu budowy oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej;

10)

11)

12)

13)

14)

zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,

zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci

koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace oraz dbaé

o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy;

urzadzenie zaplecza budowy wraz z przylaczeniem wlasnym staraniem niezbednych mediow

oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych (po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowigzany jest zlikwidowa¢ zaplecze budowy- 1acznie z odlaczeniem medidow i usunigciem
wszystkich instalacji, rozbiorka wszystkich droég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementéw i urzadzen i przywroci€ teren do stanu pierwotnego);
realizacja na swoj koszt:

a) tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z terenem prowadzonych robot i terenem
budowy, ktore Wykonawca uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz
ponoszenie kosztow ich utrzymania 1 konserwacji;

b) doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, uzyskanych wlasnym
staraniem z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a takze ponoszenie kosztow jej zuzycia,

C) zaopatrzenia w wodg dla celow budowy i socjalnych oraz ponoszenie kosztow jej zuzycia,

d) wykonania i utrzymania o$wietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienia ochrony
znajdujacego si¢ na nim mienia;

e) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach 1 trudnos$ciach

mogacych wplyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy;

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci (zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu Cywilnego) za
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teren, na ktorym beda odbywaty si¢ roboty budowlane, od chwili przejg¢cia terenu budowy do
protokolarnego odbioru wykonanego zadania;

15) ochrona przed uszkodzeniem i kradziezag wykonanych przez siebie robot oraz powierzonego mu
do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i1 przekazania w uzytkowanie;

16) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpaddéw, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia, przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego
terenu budowy;

17) pisemne zgtoszenie prac do odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie;

18) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania prac
w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbe¢dny do ich usunigcia;

19) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezgco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie jej Zamawiajagcemu.
Wykonawca potwierdzi we wiasciwym Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej (PODGIK), czy na terenie budowy znajduja si¢ znaki geodezyjne begdace pod
ochrong 1 przedstawi ich wykaz Zamawiajagcemu. W razie uszkodzenia tych znakow bedzie
zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z wlasciwym PODGiK;

20) nanoszenie na biezgco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;

21) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodno$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu umowy;

22) poinformowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

23) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajagcych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednoczes$nie przedmiotem odbioru
koncowego robot w zakresie wymaganym przepisami prawa;

24) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

25) w trakcie realizacji zadania Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobligowany jest do
zapewnienia oObjazdow terenowych oraz opracowania tymczasowej organizacji ruchu i
uzgodnieniem jej z Zamawiajacym i wlasciwymi organami.

§5
Przedstawiciele Stron
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy s3:
1) po stronie Zamawiajgcego: ........oevreurenranennn. ;
2) po stronie Wykonawcy: .............oceviiiiiininn.n.
§6
Zatrudnienie pracownikow na podstawie umowy o prace
Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
wszystkie prace fizyczne (tj. ....) zwigzane z wykonywaniem wszystkich robdt objetych
zamowieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$swiadczenia
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Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci ujete w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wykaz oséb, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b i1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub Podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oswiadczenie Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich

oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie czgsci robdt podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania robdt budowlanych objetych niniejszg umowa, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi w
formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci gdy:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane niespelniajagce wymagan okreslonych w siwz;
2) gdy projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w § 7 ust. 3

UMOWy.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w § 7 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajagcego w siwz jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
W przypadku umowy, o ktéorej mowa w § 7 wust. 7 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w § 7 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 ust. 9 umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji

gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwrdci si¢ w formie pisemnej do

Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 umowy, wyznaczajac

termin 7 dni, od dnia dorg¢czenia niniejszego pisma, na zgtaszanie uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 7 ust. 12 umowy, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwote wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartos$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w
umowach o podwykonawstwo obowigzuja odpowiednio zapisy § 7 umowy.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catoSci zadania, ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
terminowos¢ 1 jako$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umows, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonaweca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie, na zadanie Zamawiajacego,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
§8

Odbiory
Przewiduje si¢ nast¢pujace odbiory:
1) odbiory czesciowe;
2) odbidr koncowy.
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszal gotowos¢ prac do wszelkich odbioréw.
Odbiory dokonywane beda przez Komisj¢ sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego oraz
Wykonawcy.
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
czg$ciowego robot, odbioru koncowego robdt, nie pozniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania
pisemnego wniosku Wykonawcy.
Komisja przystapi do odbioru cze¢$ciowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce robot do odbioru i dokonania stosownego wpisu do
Dziennika Budowy.
Protokot z odbioru czgsciowego zawiera¢ bedzie co najmniej nastgpujace elementy:
1) zakres wykonanych robot;
2) jakos¢ wykonania robot;
3) okreslenie wystepujacych usterek, poprawek i uzupetnien oraz czasu ich usunigcia;
4) stwierdzenie ewentualnego opdznienia w wykonaniu poszczegolnych prac;
5) komplet atestow, certyfikatow i aprobat technicznych zastosowanych materiatlow i urzadzen.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do
odbioru koncowego robot.
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Jezeli w trakcie odbioru koncowego nie zostang stwierdzone istotne usterki lub wady dla
prawidtowego dziatania przedsiewziecia, Komisja Odbiorowa zakonczy odbiér w terminie 7 dni.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy z wpisem:

a) Kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych i zgloszeniem do odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy;

b) Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacym gotowos¢ catego przedmiotu umowy do odbioru
koncowego;

2) oswiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym z
wyszczegolnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) o$wiadczenia kierownika budowy o wbudowaniu materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych 1 oferta
Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie 1 spetniajace zakladane projektowe 1 uzytkowe warunki wytrzymatosciowe,
jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.;

4) dokumentacj¢ powykonawcza — 1 egz.;

5) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,;

6) dokumenty dotyczace stosowanych materiatdow: dokumenty atestacyjne dla wyrobu, deklaracje
zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii wyrobu;

7) inne dokumenty np. dokumenty zadane przez instytucje biorgce udzial w procesie
inwestycyjnym.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych 1 odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu
ich usunigcia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania czesci
lub catoséci przedmiotu umowy po raz drugi, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1, jezeli te wady i/lub wusterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem;

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ podejmowania przez Zamawiajacego
dziatah w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od umowy odstapic¢ i1 zlecié
usunigcie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatan.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia lub ich usunigcie wymagaloby

nadmiernych kosztow, Zamawiajagcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad i/lub usterek,
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zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych
robot. Zapisy ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.
§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwote . 7t
(stownie:........cooviiiiiiiiiiii ). Zabezpieczenie bedzie wniesione W  postaci:
....................................... , hajpodzniej w dniu podpisania umowy.
W  przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pieniagdz musi by¢é ono
wniesione najpoézniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, W peilnej wysokosci, czyli
w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.
W  przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robdt potwierdzonego protokolem
odbioru robot, o ktorym mowa w § 8 umowy, pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona w ciagu 14 dni po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami
staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji za wykonane roboty.
Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bedzie polisa ubezpieczeniowa, ktorej
wazno$¢ wygasnie w trakcie trwania niniejszej] umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej
ponownego opfacenia na czas trwania umowy, az do definitywnego zakonczenia robdt
budowlanych odebranych protokotem odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen.

§10
Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... - miesig¢cznej rgkojmi na przedmiot zamowienia objety
niniejszg umMowa.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .....- miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty oraz

na zabudowane i wbhudowane materiaty i urzadzenia na zasadach okre§lonych w Zataczniku nr 1 do

UMOoWy.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego catego

przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi 1 gwarancji za wady Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad

powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce¢ w terminie 7 dni, jezeli bedzie to mozliwe

technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
§11
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

2) za opdznienie w usuni¢ciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu rekojmi i gwarancji
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

3) w przypadku nierozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub

10|Strona


mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl
http://www.barczewo.bip.net.pl/

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
,,Budowa drogi gminnej nr 164007 N w miejscowosci Kaplityny (kontynuacja zadania)”

stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot dtuzszej niz 5
dni, Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
egzekwowac kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 lub ma prawo w przypadku nierozpoczgcia robdt w ciggu 7 dni od daty przekazania
placu budowy lub stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuzasadnionej przerwy w realizacji
robot dtuzszej niz 7 dni, naliczy¢ kar¢ umowng za kazdy dzien przerwy w wysokosci 1.000 zi,
poczawszy od 8 dnia przerwy;

4) w przypadku nieprzejecia placu budowy przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i egzekwowac kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 lub Zamawiajacy ma prawo egzekwowac kary umowne za kazdy
dzien opdznienia w przejeciu placu budowy w wysokosci 1.000 zt;

5) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich cze$ci podwykonawcy bez uzyskania zgody
Zamawiajacego w trybie § 7, Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg umowna w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Naliczenie kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie tego
podwykonawcy w trybie § 7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody
Zamawiajacego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednoczesnie stwierdzenia faktu
kontynuacji prac przez tego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia
od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca;

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej
zmiany;

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokos$ci 1.000
zt;

8) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1.000 zt, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowa zaptate;

9) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osob nie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg, w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiazku;

10) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 os6b nie wskazanych w
pisemnym oswiadczeniu, o ktébrym mowa w § 6 ust. 2, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

11) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1.

12) za skierowanie przez Wykonawcg, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowg osoby
innej niz wskazanej w ofercie stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, w wysokosci
1.000 zt za kazdy przypadek skierowania takiej osoby.

2. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
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W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych. Tak samo, Zamawiajacy

ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,

W sytuacji, za ktorg nie zastrzezono kary umowne;j.

Nalezne Zamawiajagcemu kary umowne moze on potragcaé z wierzytelnosciami z tytutlu

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Gdy zaptata kary nie nastagpi w

drodze potrgcenia, to kara umowna platna jest w terminic 7 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce wezwania do jej zaptaty.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ kumulowania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1.

§12
Rozwigzanie lub odstapienie od umowy

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zada¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacemu, z zastrzezeniem innych zapisoOw umowy, przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego czeSci, ktory jest niezbedny
do realizacji przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcéw), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy
Wykonawca, a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca);

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac nad przedmiotem umowy;

6) gdy Wykonawca opoznia si¢ z rozpocz¢ciem wykonywania prac lub poszczegdlnych etapow
prac tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal je wykona¢ w umdéwionym terminie oraz
nie podejmuje wykonania tych prac, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

7) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowsg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w
dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca zobligowany jest w terminie 7 dni od daty ztoZenia wniosku o upadtos¢ lub podjecia

uchwaty/decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy

osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego

dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy musi by¢ poprzedzone wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania,

nie krotszym niz 7 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w ciagu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w ktérym dowiedziat
si¢ o zaistnieniu przewidzianych umowa przyczyn odstgpienia, jednak nie pozniej niz do dnia
...................... I.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Strony majg nast¢pujace obowigzki

szczegoOtowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegoétowy protokot inwentaryzacji prac w toku wg
stanu na dzien ztozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz materiatbw wykonanych na indywidualne
zamowienie dla zadania, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych prac nie objetych umowa, jezeli rozwigzanie nastgpito z winy lezacej po stronie
Zamawiajacego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastgpilto z winy lezacej po stronie Wykonawcy;

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstapienia od umowy przez Wykonawce z winy lezacej po

stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia;

2) odkupienia materiatow okreslonych w § 12 ust. 8 pkt. 3;

3) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w przypadkach okreslonych w

art. 145a ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zadad

wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytulu wykonania czeSci umowy zgodnie z art. 145b ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

§13
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pisSmie pod

rygorem niewaznosci.

W razie zaistnienia okreslonych w ust. 3 podstaw do wprowadzenia zmian tresci umowy, Strony

przedstawiaja sobie w formie pisemnej wniosek o zmiang treSci umowy, zawierajacy w

szczegolnosci:

1) opis zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia;

4) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia;

5) czas wykonania zmiany;

6) wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Zamawiajacy okresla nastepujace okolicznosci, ktdre moga powodowac konieczno$¢ wprowadzenia

zmian w tre$¢ zawartej umowy, w stosunku do tresci ztozonej oferty:
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1) wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych (w szczegoélnosci uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, prace ludzi lub/i maszyn budowlanych lub/i przeprowadzanie
prob i sprawdzen lub/i dokonywanie odbioréw lub/i negatywnie wplywajacych na jako$¢
wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury
powietrza, wiatr uniemozliwiajagcy prace maszyn budowlanych lub/i ludzi, opady deszczu,
gwattowne opady deszczu, gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, wysokie stany
wod, opady $niegu, gruba pokrywa $niezna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne);

2) przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz  Wykonawcy  skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegdlnosci:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drog lub/i terenow dojazdowych;

b) protesty lokalnej spotecznosci lub/i protesty mieszkancow;

C) protesty wiascicieli budynkow lub/i gruntow lub/oraz innych obiektow;

d) koniecznos¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp. lokalnej spotecznosci lub/oraz mieszkancow;

3) nastgpstwa dziatania organéw administracji niezalezne od Zamawiajacego i Wykonawcy, w
szczegblnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii itp.,

c) dokonywanie dodatkowych uzgodnien z wlasciwymi organami, wykonywanie obowigzkow
natozonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp.,
wydawane przez wiasciwe organy,

o ile Zamawiajacy i Wykonawca nalezycie wykonuja obowiazki wynikajace z umowy i polecenia
wlasciwych instytucji;

4) wystgpienie katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej i 0sob trzecich, od dziatania ktorych
uzalezniona jest mozliwos$¢ kontynuowania prac objetych niniejszg umowa, zaistnienia zdarzenia
zewngetrznego wobec taczacej strony wigzi prawnej o charakterze niezaleznym od Stron, ktorego
Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktérego nie mozna unikngé, ani ktoremu
Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ktérego nie mozna przypisac
drugiej Stronie; za site wyzsza warunkujaca zmiane umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci:
powodz, pozar i inne kleski Zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania
wojenne, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

5) znalezienie niewybuchow lub niewypatow;

6) odkrycia, wykopaliska archeologiczne;

7) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

8) wstrzymanie realizacji robot przez Zamawiajacego, koniecznosci usunigcia blgdow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, koniecznosci przeprowadzenia badan
archeologicznych nieprzewidzianych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
koniecznos$ci likwidacji niewybuchéw 1 niewypatéw, ujawnienia warunkéw geologicznych
odmiennych niz w dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej] warunkéw terenowych w szczegdlnosci odkrycie podziemnych
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urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celow
projektowych;

9) zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkujgcej brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia.

§ 14
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie spory sadowe bedzie rozstrzygal Sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Gwarancja jakosci,

2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Dokumentacja projektowa.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr z dnia
Gwarancja jakoSci
Wykonawca zgodnie z zapisami § 10 umowy nr z dnia udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakosci na okres  miesigcy liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu

odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek, tj. od

Gwarancja dotyczy jakoSci wykonanych robot oraz zabudowanych i wbudowanych materiatow i
urzadzen. Gwarancja dotyczy réwniez odpowiedzialno$ci za fizyczne wady ukryte, a w
szczegolnosci za wady, ktore ujawnig si¢ podczas eksploatacji, jednakze nie dotyczy wad rzeczy, o
ktorych Zamawiajacy wiedzial i je zaakceptowat.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji réwniez po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, ze dokonal zgloszenia wady w okresie
gwarancji. Wykonawca odpowiada za wad¢ rowniez po okresie rgkojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych
przez dostawcdéw materialow 1 urzadzen zabudowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
wydajac w tym celu Zamawiajagcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, stanowigce zataczniki do
niniejszej Gwarancji.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady. W razie nieprzystapienia
do usuwania wady w terminie 14 dni albo nieusunigcia wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony bedzie, w ramach gwarancji, do powierzenia usunigcia
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub formalno-prawnymi, ktore
uniemozliwiajg usuni¢cie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny termin ich
usunigcia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienil czg$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie¢ odpowiednio
do czgsci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu r¢kojmi (przed uplywem .... miesigcy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu z usuni¢cia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi.

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu gwarancji (przed uptywem .... miesiecy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu z usuniecia wszystkich wad i1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji. Protokot odbioru
przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad i usterek, zwalnia Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym.
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Gwarancja nie s3 objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwe;j
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub poczty
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ......................oeeees . dostepny w
godzinach pracy Zamawiajgcego. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane
beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
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