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Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR BI.272......2019

zawarta w dniu w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo z siedziba przy Pl. Ratuszowym 1, 11-010 Barczewo, NIP 7393844890, zwana w
dalszej tresci ,,Zamawiajacym’, reprezentowang przez:

.................................. , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Na podstawie rozstrzygnictego w dniu .................. postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej jako ustawa Pzp, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa ul. Cedrowej i Pistacjowej w
Wajtowie - drogi wewnetrzne wraz z budowa odwodnienia i niwelacja przyleglego terenu, obr.
Waéjtowo, Gmina Barczewo”.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja pozostalej czesci zadania z pozwoleniem na budowe nr
Bw/73/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. pod nazwa: ,,Budowa ul. Cedrowej i Pistacjowej w
Wojtowie — drogi wewnetrzne wraz z budowa odwodnienia i niwelacja przyleglego terenu,
obr. Wéjtowo, Gmina Barczewo”, na dziatkach o nr: 10/7; 10/39; 10/26; 10/79; 258 w zakresie
okreslonym ponizej:
1) kanalizacja deszczowa z rur PP wraz z wpustami ulicznymi, poza zakresem zaznaczonym w
zalgczniku graficznym nr 1 kolorem czerwonym, dotyczacy tylko kanalizacji deszczoweyj;
2) nawierzchnia drogi ul. Cedrowe;j i Pistacjowej w cato$ci projektu.
Powyzsze zadanie nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja
pozwolenia na budowg nr Bwo/73/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. i specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot.
Szczegbdtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w projekcie budowlanym w czgéci objetej
opisem przedmiotu zamowienia i zatwierdzonym decyzja pozwolenia na budowe nr
Bwo/73/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, stanowigcych zatgczniki do niniejszej umowy.
Podstawg realizacji przedmiotu umowy stanowia:
1) projekt budowlany;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
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3) decyzja pozwolenia na budowe nr Bwo/73/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.;
4) oferta Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, a takze uznaje te

dokumentacj¢ za wystarczajaca podstawe do realizacji niniejszej umowy. Jednocze$nie
Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz do zakresu prac.
§2
Termin realizacji
Wykonaweca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.09.2020 r.
§3
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z
art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wynoszace:
.................. zhk(stownie: .................coiiiieeen ), W tym nalezny podatek VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
konieczne do pelnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie nalezne podatki, optaty oraz
inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, a niezbedne do osiggnigcia rezultatu umowy, jak
réwniez zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytulu zrealizowania zaméwienia.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caly okres
realizacji umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu zamowienia nie
moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej umowy dokonywane beda w polskich
ztotych (PLN).
Za opoznienia W dokonaniu ptatnosci Wykonawca obcigzy Zamawiajacego ustawowymi
odsetkami za czas opdznienia.
W zwigzku z art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do
wystawionej faktury zalaczyl pisemne oswiadczenia podwykonawcoéw o braku zaleglosci
finansowych w stosunku do podwykonawcow, z ktorymi realizuje niniejsze zamoéwienie oraz o
zaptaceniu podwykonawcom za ustugi, za ktére Wykonawca przedktada fakture. Strony zgodnie
postanawiaja, ze do czasu przediozenia oswiadczen podwykonawcow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, roszczenie Wykonawcy o zaptate nie bgdzie wymagalne, a Zamawiajacy moze
powstrzyma¢ si¢ z dokonaniem zaptaty bez obowiazku zaptaty odsetek ustawowych za
opOznienie.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
Wynagrodzenie platne bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony
przez Wykonawce. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Wykonawcy, sporzadzony bedzie
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na 2019 i 2020 rok, co wynika ze ztozonego przez Zamawiajgcego harmonogramu finansowego
realizacji projektu w ramach Funduszu Drog Samorzadowych.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie umowy zostanie uiszczona na podstawie prawidlowo
wystawionych 3 faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu.
Zamawiajacy informuje, ze dysponuje srodkami finansowymi w wysokosci 370.000 zt do
zaplaty faktury wystawionej przez Wykonawce w 2019 r.

Podstawg wystawienia faktur bgda protokoly odbioru czesciowego robot i protokét odbioru
koncowego robot, zgodnie z zapisami § 8 umowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzezen.
Naleznosci z tytutlu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy 0
111110116 v/

Faktury wystawione przez Wykonawce winny zawiera¢ nastgpujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo.

Zleceniodawca, informuje Wykonawce, iz w zwigzku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 r.
mechanizmu podzielonej ptatnosci na podstawie art. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz niektoérych ustaw ( Dz. U. poz.62) oraz
Zarzadzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.118.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie
wdrozenia procedury podzielonej ptatnosci VAT, ze ptatno$¢ zostanie zrealizowana przez Gming
Barczewo z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci na wskazane konto bankowe
Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.
Zamawiajacy wylacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
§4
Obowiazki Stron
Obowigzki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;
2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) ustanowienie inspektora nadzoru w osobie: ;
5) dokonanie odbiorow na warunkach okreslonych w umowie;
6) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez Wykonawcg;
7) zaptata za prawidlowo zrealizowany przedmiot umowy.
Obowigzki Wykonawcy:

1) odebranie od Zamawiajacego dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) przyjecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) ustanowienie Kierownika budowy w osobie: ... Kierownikow
140] 010 1 S ;
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Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé¢ do kierowania robotami osob¢ wskazang w ofercie
przetargowej. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikow robot skierowanych do
wykonania zamoOwienia musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na pi$mie do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego;

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ propozycje zmiany osoby kierownika budowy oraz
kierownikow robot nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem dokonania takiej
zmiany. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zaméwienia /umowy/ wynikajaca z
braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako zwloka wynikta z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zamawiajacy potwierdza pisemnie zgod¢ na zmian¢ kierownika budowy i kierownikéw
robdt, w takim przypadku nie przewiduje si¢ sporzadzenia aneksu do umowy. Skierowanie
przez Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa osoby innej niz
wskazane] w ofercie stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 11
ust. 1 pkt 12;

wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisow ppoz., dobrej jakos$ci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w
szczegblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
ze zm.) 1 aktow wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z warunkami umowy;

wykonanie przedmiotu umowy z zakupionych i1 dostarczonych na witasny koszt, fabrycznie
nowych, nieregenerowanych materiatow 1 urzadzen, odpowiadajacych co do jakosci
wymogom okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art. 10
ustawy Prawo budowlane);

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz do udost¢pniania im danych
oraz informacji wymaganych tg ustawa;

oznakowanie placu budowy oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej;
zorganizowanie, utrzymywanie 1 ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i1 wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
umowy;

urzadzenie zaplecza budowy wraz z przylaczeniem wlasnym staraniem niezbgdnych mediow
oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych (po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowigzany jest zlikwidowa¢ zaplecze budowy - lacznie z odigczeniem medidw i
usunigciem wszystkich instalacji, rozbiérka wszystkich drég dojazdowych, oczyszczeniem
terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementéw 1 urzadzen i przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego);

realizacja na swoj koszt:

a) tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z terenem prowadzonych robdt i terenem
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budowy, ktére Wykonawca uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz
ponoszenie kosztow ich utrzymania i konserwacji;

b) doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, uzyskanych wtasnym
staraniem z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a takze ponoszenie kosztow jej
zuzycia,

C) zaopatrzenia w wodg dla celow budowy i socjalnych oraz ponoszenie kosztow jej zuzycia,

d) wykonania i utrzymania o$wietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienia
ochrony znajdujgcego si¢ na nim mienia;

e) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz;

13) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o =zaistniatych przeszkodach i trudnos$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$s¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy;

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci (zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu Cywilnego) za
teren, na ktorym beda odbywatly si¢ roboty budowlane, od chwili przejgcia terenu budowy do
protokolarnego odbioru wykonanego zadania;

15) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robdt oraz powierzonego
mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i przekazania w
uzytkowanie;

16) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow, a po
zakonczeniu  realizacji  przedmiotu  zamodwienia,  przekazanie = Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

17) pisemne zgtoszenie prac do odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie;

18) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

19) zapewnienie biezacej obslugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezagco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie jej Zamawiajagcemu.
Wykonawca potwierdzi we wlasciwym Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej (PODGiK), czy na terenie budowy znajduja si¢ znaki geodezyjne bedace pod
ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajacemu. W razie uszkodzenia tych znakow,
Wykonawca bgdzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z wtasciwym PODGiK;

20) nanoszenie na biezagco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z
projektantem;

21) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu umowy;

22) poinformowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

23) skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednoczes$nie przedmiotem odbioru
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koncowego rob6t w zakresie wymaganym przepisami prawa;

24) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

25) w trakcie realizacji zadania Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobligowany jest do
zapewnienia objazdoéw terenowych oraz opracowania tymczasowej organizacji ruchu i
uzgodnieniem jej z Zamawiajacym i wlasciwymi organami.

§5
Przedstawiciele Stron
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy s3:
1) po stronie Zamawiajacego: ......c.vveurenrenennnnnn. ;
2) po stronie Wykonawcy: ..........oovvvviiiiiininn.n.
§6
Zatrudnienie pracownikow na podstawie umowy o prace
Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
wszystkie prace fizyczne (tj. ....) zwigzane z wykonywaniem wszystkich robdot objetych
zamoOwieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenia
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych czynnosci ujete w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wykaz
osOb, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub Podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu os$wiadczenie Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2.
W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich

oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia.
§7
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie cze$ci robot podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
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zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed skierowaniem
podwykonawcy do wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza umowa, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, W
szczegolnosci gdy:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane niespetniajagce wymagan okreslonych w siwz;
2) gdy projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 7
ust. 3 umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w siwz jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
W przypadku umowy, o ktorej mowa w § 7 ust. 7 umowy, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 7 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje 0 tym
Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktorej mowa w § 11 ust.1 pkt 7.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
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dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 ust. 9 umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji

gwarancyjnej, kwot =zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci si¢ w formie pisemnej do

Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 umowy,

wyznaczajac termin 7 dni, od dnia dorgczenia niniejszego pisma, na zglaszanie uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 7 ust. 12 umowy, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwote wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawg

naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 3.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w

umowach o podwykonawstwo obowigzuja odpowiednio zapisy § 6 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

terminowos¢ 1 jako$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunig¢cia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli

sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
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okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie, na zadanie Zamawiajgcego, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
§8
Odbiory
Po zrealizowaniu 30% robét budowlanych objetych niniejszg umowa 0raz po zakonczeniu robot
budowlanych Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru czg¢éciowego
robo6t lub odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
czgsciowego robdt, odbioru koncowego robdt, nie pdzniej jednak niz do 7 dni od daty
otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy.
Odbioru czgsciowego 1 koncowego robdt dokona powolana przez Zamawiajacego Komisja
Odbiorowa upowazniona do dokonania odbioru czg¢$ciowego i koncowego robot.
Komisja przystapi do odbioru czesciowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych
dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce robdt do odbioru i dokonania stosownego wpisu do
Dziennika Budowy.
Protokot z odbioru czesciowego zawiera¢ bedzie co najmniej nastgpujace elementy:
1) zakres wykonanych robot;
2) jakos¢ wykonania robot;
3) okreslenie wystepujacych usterek, poprawek i uzupetnien oraz czasu ich usunigcia;
4) stwierdzenie ewentualnego op6znienia w wykonaniu poszczeg6lnych prac;
5) komplet atestow, certyfikatow i aprobat technicznych zastosowanych materiatow i urzadzen.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru koncowego robot.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego nie zostang stwierdzone istotne usterki lub wady dla
prawidlowego dziatania przedsigwziecia, Komisja Odbiorowa zakonczy odbior w terminie 7 dni.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
1) Dziennik budowy z wpisem:
a) Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych i zgloszeniem do odbioru
koncowego calego przedmiotu umowy;
b) Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacym gotowos$¢ catego przedmiotu umowy do odbioru
koncowego;

2) oswiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym z

wyszczegolnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;
3) o$wiadczenia kierownika budowy o wbudowaniu materiatbw 1 urzadzen zgodnie z

dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot

Budowlanych i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do
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stosowania w budownictwie i spetniajace zakladane projektowe 1 uzytkowe warunki
wytrzymato$ciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.;

4) dokumentacj¢ powykonawcza — 1 egz.;

5) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,;

6) dokumenty dotyczace stosowanych materiatdw: dokumenty atestacyjne dla wyrobu,
deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii
wyrobu;

7) inne dokumenty np. dokumenty zadane przez instytucje biorgce udzial w procesie
inwestycyjnym.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i1 odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu
ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania
cze¢sci lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem;

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajacego
dzialan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od umowy odstapi¢ i zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatan.

Ponadto, jezeli wady 1/lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia lub ich usunigcie wymagatoby

nadmiernych kosztow, Zamawiajagcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad i/lub usterek,

zadajac jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych

robdt. Zapisy ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.
§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartos$ci

wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwotg ........................ zt (stownie:........................

............................. ). Zabezpieczenie bedzie wniesione W poStaci: ............coeeviieinininnn..

.................. , najpdzniej w dniu podpisania umowy.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pieniagdz musi by¢ ono

wniesione najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w pelnej wysokos$ci, czyli

w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.
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W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robot potwierdzonego protokotem
odbioru robot, o ktorym mowa w § 8 umowy, pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 14 dni po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wilasnoScig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowsg
wykonania robét 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji za wykonane roboty.

Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bedzie polisa ubezpieczeniowa, ktorej
wazno$¢ wygasnie w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej
ponownego oplacenia na czas trwania umowy, az do definitywnego zakonczenia robot
budowlanych odebranych protokotem odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen.

§10
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... - miesi¢cznej rekojmi na przedmiot zamowienia
objety niniejszg umowsa.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu .....- miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty

oraz na zabudowane i wbudowane materialy i urzagdzenia na zasadach okreslonych w Zataczniku
nr 1 do umowy.
Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.
W okresie r¢kojmi i gwarancji za wady Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce¢ w terminie 7 dni, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
§11

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

2) za opoznienie w usuni¢ciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu rekojmi i
gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

3) w przypadku nierozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot dtuzszej niz 5
dni, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy |
egzekwowac kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 lub ma prawo w przypadku nierozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty
przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuzasadnionej przerwy
w realizacji robot dluzszej niz 7 dni, naliczy¢ kar¢ umowng za kazdy dzien przerwy w
wysokosci 1.000 zt, poczawszy od 8 dnia przerwy;

4) w przypadku nieprzejecia placu budowy przez Wykonawce W wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych
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od Wykonawcy i egzekwowaé kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lub Zamawiajgcy ma prawo egzekwowac kary umowne za
kazdy dzien opdznienia w przejeciu placu budowy w wysokosci 1.000 zt;

5) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich czeSci podwykonawcy bez uzyskania zgody
Zamawiajacego w trybie § 7, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng W wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Naliczenie kary umownej
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie tego
podwykonawcy w trybie § 7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody
Zamawiajacego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednocze$nie stwierdzenia faktu
kontynuacji prac przez tego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca;

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy lub jej zmiany;

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysokosci 1.000
zt — za kazdy przypadek niedokonania takiej zmiany;

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1.000 zt, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowg zapfatg;

9) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osob niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace, w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowigzku,

10) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osoéb niewskazanych w
pisemnym o$wiadczeniu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

11) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego Z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

12) za skierowanie przez Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowsa
osoby innej niz wskazanej w ofercie stanowi podstawe¢ do naliczenia kary umownej, W
wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek skierowania takiej osoby.

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego kara umowna z tytutu odstapienia od umowy z winy
Zamawiajagcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajagcy ma prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych. Tak samo, Zamawiajacy
ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
W sytuacji, za ktdrg nie zastrzezono kary umowne;.

Nalezne Zamawiajagcemu kary umowne moze on potragca¢ z wierzytelno$ciami z tytulu
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Gdy zaptata kary nie nastgpi w
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drodze potracenia, to kara umowna platna jest w terminie 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do jej zaptaty.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ kumulowania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1.

§12
Rozwiazanie lub odstapienie od umowy

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach, a Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

Zamawiajacemu, z zastrzezeniem innych zapisow umowy, przystuguje prawo odstapienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego czesci, ktory jest niezbedny
do realizacji przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy pomiedzy
Wykonawca, a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg);

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac nad przedmiotem umowy;

6) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegdlnych etapow
prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal je wykona¢ w umoéwionym terminie
oraz nie podejmuje wykonania tych prac, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie;

7) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowsg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestorskiego i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w
dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca zobligowany jest w terminie 7 dni od daty zloZenia wniosku o upadtos¢ lub

podjecia uchwaty/decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu

umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami

wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu Cywilnego.

Odstgpienie od umowy musi by¢ poprzedzone wyznaczeniem terminu do wykonania

zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia

od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w ciggu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w ktorym
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dowiedziat si¢ o zaistnieniu przewidzianych umowa przyczyn odstapienia, jednak nie poézniej niz

do dnia 30.09.2020 .

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Strony maja nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji prac w toku wg
stanu na dzien zlozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz materialdow wykonanych na indywidualne
zamoOwienie dla zadania, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych prac nie objetych umowa, jezeli rozwiazanie nastapito z winy lezacej po stronie
Zamawiajacego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezacej

po stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia;

2) odkupienia materiatow okreslonych w § 12 ust. 8 pkt. 3;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w przypadkach okreslonych w

art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytulu wykonania czg¢sci umowy zgodnie z art. 145b
ustawy Prawo zamowien publicznych.
§13
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie

pod rygorem niewaznosci.

W razie zaistnienia okreslonych w ust. 3 podstaw do wprowadzenia zmian tresci umowy, Strony

przedstawiaja sobie w formie pisemnej wniosek o zmian¢ treSci umowy, zawierajacy w

szczegblnosci:

1) opis zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia;

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia;

5) czas wykonania zmiany;

6) wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
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3. Zamawiajacy okresla nastgpujace okolicznosci, ktéore moga powodowaé koniecznosé
wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy, w stosunku do tre$ci ztozonej oferty:

1) wystapienie niekorzystnych ~ warunkéw atmosferycznych (w szczegblnosci
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, prace ludzi lub/i maszyn budowlanych
lub/i przeprowadzanie prob i sprawdzen lub/i dokonywanie odbiorow lub/i negatywnie
wplywajacych na jako$¢ wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt
wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prac¢ maszyn budowlanych lub/i
ludzi, opady deszczu, gwattowne opady deszczu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi, wysokie stany wod, opady $niegu, gruba pokrywa $niezna i inne
niekorzystne warunki atmosferyczne);

2) przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz  Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegdlnosci:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami,

remontami lub przebudowami drog lub/i terendw dojazdowych;

b) protesty lokalnej spotecznos$ci lub/i protesty mieszkancow;

C) protesty wiascicieli budynkow lub/i gruntow lub/oraz innych obiektow;

d) koniecznos¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp. lokalnej spotecznosci lub/oraz mieszkancow;

3) nastgpstwa dziatania organéw administracji niezalezne od Zamawiajacego i Wykonawcy, w
szczegblnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii itp.,

c) dokonywanie dodatkowych uzgodnien z wlasciwymi organami, wykonywanie obowigzkow
nalozonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp.,
wydawane przez wlasciwe organy,

o ile Zamawiajacy i Wykonawca nalezycie wykonujg obowigzki wynikajace z umowy i polecenia
wlasciwych instytucji;

4) wystgpienie katastrofy budowlanej, dziatania sily wyzszej i osob trzecich, od dziatania
ktorych wuzalezniona jest mozliwo$¢ kontynuowania prac obj¢tych niniejsza umowa,
zaistnienia zdarzenia zewngtrznego wobec lgczacej strony wiezi prawnej 0 charakterze
niezaleznym od Stron, ktoérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, ktorego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie; za sile wyzsza
warunkujaca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: powddz, pozar 1 inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

5) znalezienie niewybuchow lub niewypatow;

6) odkrycia, wykopaliska archeologiczne;

7) wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usuni¢cia tych kolizji;
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8) wstrzymanie realizacji robot przez Zamawiajacego, konieczno$ci usunigcia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$ci przeprowadzenia badan
archeologicznych nieprzewidzianych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
koniecznosci likwidacji niewybuchow i niewypaldow, ujawnienia warunkow geologicznych
odmiennych niz w dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych w szczegoélnosci odkrycie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celow
projektowych;

9) zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkujacej brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia.

§14
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie spory sadowe bedzie rozstrzygal Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Gwarancja jakosci,

2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Dokumentacja projektowa.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr z dnia
Gwarancja jakoS$ci
Wykonawca zgodnie z zapisami § 10 umowy nr z dnia
udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres  miesiecy liczony od dnia podpisania bez

zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek,
tj. od :

Gwarancja dotyczy jako$ci wykonanych rob6t oraz zabudowanych i wbudowanych materialow i
urzadzen. Gwarancja dotyczy réwniez odpowiedzialno$ci za fizyczne wady ukryte, a w
szczegolnosci za wady, ktore ujawnig si¢ podczas eksploatacji, jednakze nie dotyczy wad rzeczy,
o ktorych Zamawiajacy wiedzial i je zaakceptowat.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji rowniez po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, ze dokonat zgloszenia wady w okresie
gwarancji. Wykonawca odpowiada za wad¢ rowniez po okresie rgkojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych
przez dostawcoOw materialow i urzadzen zabudowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
wydajac w tym celu Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, stanowigce zalaczniki
do niniejszej Gwarancji.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady. W
razie nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni albo nieusunigcia wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony bedzie, w ramach gwarancji, do
powierzenia usunig¢cia wady osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

W przypadkach uzasadnionych wzglgdami technicznymi lub formalno-prawnymi, ktore
uniemozliwiaja usuni¢cie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny termin
ich usuniecia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objgtej gwarancjg, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢
odpowiednio do czesSci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciagu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie
mogl z niej korzystac.

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu rekojmi (przed uptywem .... miesiecy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w
formie protokotu z usunigcia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi.

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu gwarancji (przed uptywem .... miesiecy od
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odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w
formie protokotu z usunigcia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji.
Protokét odbioru przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad i usterek, zwalnia Wykonawce z
wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad i usterek w okresie
gwarancyjnym.

Gwarancja nie sg objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo w formie pisemnej lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail .....................c
dostepny w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po godzinach pracy
Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia
pracy Wykonawcy.
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