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Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANR BI.272....... 2020

zawartaw dniu ............ooeeiiiiinn 2020 r. w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo z siedziba przy Pl. Ratuszowym 1, 11-010 Barczewo, NIP 7393844890, zwang w
dalszej tresci ,,Zamawiajagcym’, reprezentowang przez:

Andrzeja Maciejewskiego — Burmistrza Barczewa

przy kontrasygnacie Doroty Kondratowicz — Skarbnika Miasta

zwanym dalej ,,Wykonawca™

Na podstawie rozstrzygnigtego w dniu ...................... I. postepowania o udzielenie zaméowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych, dalej jako ustawa Pzp, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn. “Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap | — infrastruktura
rekreacyjna i ciggi komunikacyjne — Zadanie nr I — Rewitalizacja zdegradowanego boiska
lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie” wspottinansowane ze srodkow Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 8 - ,,Obszary wymagajace rewitalizacji”’, Dziatania
8.1 - ,,Rewitalizacja obszaréw miejskich” oraz ze Srodkow z budzetu panstwa.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ nastgpujace roboty budowlane:
Utworzenie Centrum Rekreacyjno - Aktywizacyjnego etap | — infrastruktura rekreacyjna i
ciagi komunikacyjne - rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego, rozbudowa i
remont budynku socjalno- szatniowego.

2. Zakres rzeczowy robot i ich technologia okreslone zostalty w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt przekazanych przez Zamawiajacego
W ramach post¢gpowania o udzielenie zamowienia.

3. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych i/lub robét dodatkowych w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowa, w przypadku gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robodt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
przypadku gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
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przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 (roboty zaniechane).
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia
30 czerwca 2021 r. tj. do zakonczenia robdét 1 pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robot.

§3
Wynagrodzenie i warunki platnos$ci

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z
art. 632 par. 1 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wynoszace:
........................... zk (stownie: .....................cooeeeell), W tym nalezny podatek VAT.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
konieczne do petlnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie nalezne podatki, optaty oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy, a niezbedne do osiggnigcia rezultatu umowy, jak réwniez
zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu zrealizowania zamowienia.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres
realizacji umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu zaméwienia nie
moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

4. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej umowy dokonywane beda w polskich
ztotych (PLN).

5. Za opo6znienia w dokonaniu ptatnosci Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajacego ustawowymi
odsetkami za czas opoznienia.

6. W zwigzku z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do
wystawionej faktury zalaczyl pisemne o$wiadczenia podwykonawcoéw o braku zaleglo$ci
finansowych w stosunku do podwykonawcow, z ktorymi realizuje niniejsze zamowienie oraz o
zaplaceniu podwykonawcom za ustugi, za ktére Wykonawca przedktada fakture. Strony zgodnie
postanawiaja, ze do czasu przedtozenia oswiadczen podwykonawcow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, roszczenie Wykonawcy o zaptate nie bedzie wymagalne, a Zamawiajacy moze
powstrzymaé si¢ z dokonaniem zaptaty bez obowigzku zaplaty odsetek ustawowych za
opOznienie.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

8. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej ha pismie pod rygorem niewaznosSci.

9. Wynagrodzenie platne begdzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez
Wykonawce. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Wykonawcy, sporzadzony bedzie na 2020
i 2021 rok, co wynika ze ztozonego przez Zamawiajacego harmonogramu finansowego realizacji
projektu.

10. Zamawiajacy informuje, ze dysponuje srodkami finansowymi w wysokosci 2.178.199,52 zt do

zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w 2020 r.

11. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 bedzie ptatne w transzach — Wykonawca zobowigzany jest do

wystawienia faktury raz na kwartal. Terminy wystawiania faktur mogg ulec zmianie za zgoda

Zamawiajacego. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ beda protokoty

odbioru czgsciowego 1 koncowego zaakceptowane przez Kierownika Zespotu Nadzoru

Inwestorskiego i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
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Naleznosci z tytulu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy

VWYKONAGWCY NF .ot e e e

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wlascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego, i ze

zostal do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej.

Prawidtowo wystawiona faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez

Zamawiajacego.

Faktury wystawiane przez Wykonawce winny zawiera¢ nast¢pujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz na podstawie art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) oraz Zarzadzenia Burmistrza

Barczewa Nr 0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obowigzkowego stosowania

mechanizmu podzielonej ptatnosci w Gminie Barczewo, Zamawiajacy dokona rozliczenia faktur

za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie stosuje si¢ ust. 14 i ust. 17

niniejszego paragrafu.

§4
Obowiazki Stron

Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) ustanowienie inspektora nadzoru w 0sobie:.............coeiiiiiiiiiin.n

5) dokonanie odbioréw na warunkach okreslonych w umowie;

6) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez Wykonawcg;

7) zaptata za prawidlowo zrealizowany przedmiot umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) odebranie od Zamawiajacego dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) przyjecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) ustanowienie Kierownika budowy w 0SObI€: ..o
Kierownikow robot: ........oooiiiiiiii i, ;

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
przetargowej. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikow robot skierowanych do
wykonania zamowienia musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na pismie do
zaakceptowania przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ propozycje zmiany osoby kierownika budowy oraz
kierownikow robodt nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem dokonania takiej
zmiany. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia /umowy/ wynikajaca z
braku kierownictwa budowy begdzie traktowana jako zwtoka wynikta z przyczyn zawinionych
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6)

7)

8)

9)

przez Wykonawce i1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zamawiajacy potwierdza pisemnie zgodg na zmiang kierownika budowy i kierownikow robot
w takim przypadku nie przewiduje si¢ sporzadzenia aneksu do umowy. Skierowanie przez
Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowag osoby innej niz
wskazanej w ofercie stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 11
ust.1 pkt 12;

wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujacych norm oraz przepisoéw prawa, w
szczegoblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
ze zm.) i aktow wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z warunkami umowy;

wykonanie przedmiotu zamoéwienia z zakupionych i dostarczonych na wilasny koszt,
fabrycznie nowych, nie regenerowanych materialdéw 1 urzadzen, odpowiadajacych co do
jako$ci wymogom okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
(art. 10 ustawy Prawo budowlane). Urzadzenia pomiarowe wymagajace legalizacji powinny
by¢ zakupione w roku ich montazu;

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz do udost¢pniania im danych
oraz informacji wymaganych ta ustawa;

oznakowanie placu budowy oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

10) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,

zabudowan prowizorycznych, niezbgdnych zabezpieczen i1 wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace oraz
dba¢ o stan techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji

umowy;

11) urzadzenie zaplecza budowy wraz z przylaczeniem wiasnym staraniem niezbednych mediow

oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych (po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy- tacznie z odlaczeniem medidow i usunigciem
wszystkich instalacji, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementow i urzadzen i przywrdcié teren do stanu pierwotnego);

12) realizacja na swoj koszt:

a) tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z terenem prowadzonych robdt i terenem
budowy, ktore Wykonawca uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz
ponoszenie kosztow ich utrzymania i konserwacji;

b) doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedlug uzyskanych
wlasnym staraniem warunkéw z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a takze
ponoszenie kosztow jej zuzycia;

C) zaopatrzenia w wodg dla celéw budowy i socjalnych oraz ponoszenie kosztow jej zuzycia;

d) wykonania i utrzymania oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienia ochrony
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znajdujacego si¢ na nim mienia;
e) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz;

13) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opoOznienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy;

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci (zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego) za
teren, na ktorym beda odbywaty si¢ roboty budowlane od chwili przejecia terenu budowy do
protokolarnego odbioru wykonanego zadania;

15) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robot oraz powierzonego
mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i przekazania w uzytkowanie;

16) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow, a po
zakonczeniu  realizacji  przedmiotu = zamowienia,  przekazanie = Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

17) pisemne zgtoszenie prac do odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie;

18) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

19) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie jej Zamawiajagcemu.
Wykonawca potwierdzi we wilasciwym Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (PODGIK), czy na terenie budowy znajduja si¢ znaki geodezyjne bedace pod
ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajacemu. W razie uszkodzenia tych znakéw bedzie
zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z wtasciwym PODGiK;

20) nanoszenie na biezagco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym 1 Inspektorem Nadzoru w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowe;,
po uzgodnieniu z projektantem;

21) niezwloczne powiadamianiec Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu umowy;

22) poinformowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych w terminie 3
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

23) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednocze$nie przedmiotem odbioru
koncowego robot w zakresie wymaganym przepisami prawa;

24) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

25) oddanie Zamawiajagcemu kompletnego, sprawnego technicznie i technologicznie przedmiotu
zamowienia — obiektu budowlanego (zgodnego z definicjg art. 2 ust. 1 pkt 6-7 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamowien
publicznych, uchylajaca Dyrektywe 2004/18/WE), ktéry bedzie samoistnie spetnial funkcje
gospodarcza 1 techniczng, i bedzie wynikiem cato$ci robdt budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym:;
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26) Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania wszelkich koniecznych zgloszen przed
przystapieniem oraz w trakcie trwania robot;

27) wykonywanie robdt przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony ppoz. oraz warunkow
wymaganych przez Prawo budowlane;

28) ponoszenie kosztow wykonania wszelkich czynno$ci, pomiarow, badan, opracowan
niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia opisanych w projekcie budowlanym,
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a takze kosztow czynnosci, pomiardw,
badan i opracowan niezbednych do oddania obiektu do uzytkowania;

29) jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowsg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania; jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty/urzadzenia badz
wykonane roboty sg niezgodne z umowa lub nie spetniajg norm, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce, W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego;

§5
Przedstawiciele Stron
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sa:
1) po stronie Zamawiajgcego: .. .ovvvererireranenanannnn. ;
2) po stronie WyKonawcey: ........c.eveeivirininnenannnnnns :

§6

Zatrudnienie pracownikow na podstawie umowy o prace
Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
wszystkie prace fizyczne (tj. ....) zwigzane z wykonywaniem wszystkich robdt objetych
zamowieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$§wiadczenia
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych czynno$ci ujete w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wykaz
osoOb, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb i wymiaru etatu oraz podpis o0soby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub Podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oswiadczenie Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich

6|Strona


mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl
http://www.barczewo.bip.net.pl/

Fundusze . i i
Europejskie Ez?clfpospo lita S/ v m:uil;:;?:ﬁﬁ
Program Regionalny - . “azuee. Zdrowe iy(ie, czysty zysl( Rozwoju Regionalnego

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
»Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap | — infrastruktura rekreacyjna i ciagi komunikacyjne —
Zadanie nr | — Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie”

oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie cz¢sci robot podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania robdt budowlanych objetych niniejszg umowa, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, W
szczegblnosci gdy:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane niespetniajgce wymagan okreslonych w siwz;
2) gdy projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w § 7 ust.
3 umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie okreslonym w § 7 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w siwz jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
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Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

0 wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku umowy, o ktorej mowa w § 7 ust. 7 umowy, jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 7 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje 0 tym

Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j,

o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 7.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 ust. 9 umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji

gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci si¢ w formie pisemnej do

Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 9 umowy, wyznaczajac

termin 7 dni, od dnia dorg¢czenia niniejszego pisma, na zglaszanie uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w § 7 ust. 12 umowy w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy pomniejszy wysoko$§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote

wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

warto$ci umowy w sprawie zamdowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia
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kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 3.

17. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w
umowach o podwykonawstwo obowigzuja odpowiednio zapisy § 7 umowy.

18. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

19. Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania, ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
terminowos$¢ 1 jako$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

20. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie, na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajag postanowienia
niniejszej umowy.

§8
Odbiory
1. Przewiduje si¢ nastgpujace odbiory:
1) odbiory czgsciowe;
2) odbidr koncowy.

2. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszal gotowos¢ prac do wszelkich odbioréw.

3. Odbiory dokonywane beda przez komisj¢ sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego oraz
Wykonawcy.

4. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
czegsciowego robot, odbioru koncowego robot, nie pézniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania
pisemnego wniosku Wykonawcy.

5. Komisja przystapi do odbioru czesciowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych
dni od daty zgloszenia przez Wykonawce robot do odbioru i dokonania stosownego wpisu do
Dziennika Budowy.

6. Protokoty odbioru czgsciowego zawiera¢ beda co najmniej nastgpujace elementy:

1) zakres wykonanych robot;

2) jako$¢ wykonania robot;

3) okreslenie wystepujacych usterek, poprawek i uzupetnien oraz czasu ich usunigcia;

4) stwierdzenie ewentualnego opdznienia w wykonaniu poszczegolnych prac;

5) komplet atestow, certyfikatow i aprobat technicznych zastosowanych materiatow i urzadzen.

7. Komisja przystapi do odbioru koncowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych dni
od daty zgloszenia przez Wykonawce robdt do odbioru i dokonania stosownego wpisu do
Dziennika Budowy.

8. Zakonczenie czynnoS$ci odbioru bedzie nastgpowac bez zbgdnej zwtoki.

9. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca dostarczy
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Zamawiajacemu:

1) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen 1ibadan, a w szczegdlnosci protokoly odbioru robot branzowych objetych
zamoOwieniem,

2) o$wiadczenie kierownika budowy / robot o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami
1 obowigzujgcymi polskimi normami.

. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo do odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania
czesci lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ podejmowania przez Zamawiajacego
dzialan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od umowy odstapi¢ i zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciazenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatanh.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia lub ich usunigcie wymagatoby

nadmiernych kosztow, Zamawiajagcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i/lub usterek,

zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych

robdt. Zapisy ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy nie wyznaczy terminu odbioru czg¢$ciowego lub koncowego, jesli Wykonawca nie

przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu. Nieterminowe

dostarczenie dokumentow pozwalajacych na wyznaczenie terminu odbioru koncowego bedzie
traktowane jako opodznienie Wykonawcy w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu
zamowienia, co spowoduje naliczenie Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt

1 niniejszej umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci

wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwote .................. zt (stownie: ... )

Zabezpieczenie bedzie wniesione W POStACE: ......o.eeueieniiniiiiiiiiiiiaeananns , najpézniej w dniu

podpisania umowy.
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W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono wniesione
najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w pelnej wysokosci, czyli w kwocie stanowigcej
réwnowartos¢ 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione
w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robdt potwierdzonego protokotem odbioru robét, 0
ktérym mowa w § 8 umowy, pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu 14
dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wilasnoScig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robo6t i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bedzie polisa ubezpieczeniowa, ktorej
wazno$¢ wygasnie w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej
ponownego optacenia na czas trwania umowy az do definitywnego zakonczenia robot
budowlanych odebranych protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.

§10
Rekojmia i gwarancja za wady
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... - miesi¢cznej rgkojmi na przedmiot zamowienia
objety niniejszg umowsa.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... - miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty

oraz na zabudowane i wbudowane materiaty i urzadzenia na zasadach okreslonych w Zataczniku
nr 1 do umowy.

Bieg terminu rgkojmi 1 gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

W okresie rgkojmi 1 gwarancji za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni, jezeli bgdzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, do dnia wykonania umowy;

2) za opdznienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu rekojmi i
gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, do
dnia usuni¢cia wad i/lub usterek;

3) w przypadku nierozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot dtuzszej niz 5
dni, Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
egzekwowaé kary umowne w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
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mowa w § 3 ust. 1 lub ma prawo, w przypadku nierozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty
przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuzasadnionej przerwy w
realizacji robot dtuzszej niz 7 dni, naliczy¢ kar¢ umownag za kazdy dzien przerwy w wysokosci
1.000 zt, poczawszy od 8 dnia przerwy;

4) w przypadku nieprzejecia placu budowy przez Wykonawce W Wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 egzekwowaé kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lub Zamawiajacy ma prawo egzekwowac¢ kary umowne za kazdy
dzien op6znienia w przejeciu placu budowy, do dnia jego przejecia, w wysokosci 1.000 zi;

5) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich czgsci podwykonawcy bez uzyskania zgody
Zamawiajacego w trybie § 7, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokos$ci
5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Naliczenie kary umowne;j
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie tego
podwykonawcy w trybie § 7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody
Zamawiajagcego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednocze$nie stwierdzenia faktu
kontynuacji prac przez tego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej
zmiany;

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysokosci 1.000 zi;

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1.000 zl, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowg zapfate;

9) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 0sob nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiazku,

10) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osoéb nie wskazanych w
pisemnym os$wiadczeniu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2, w wysokosci 1.000 zl za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku;

11) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

12) za skierowanie przez Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/
robotami osoby innej niz wskazanej w ofercie stanowi podstawe do naliczenia kary umownej W
wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2.  Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych. Tak samo, Zamawiajacy
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ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
W sytuacji, za ktorg nie zastrzezono kary umowne;.

Nalezne Zamawiajagcemu kary umowne moze on potragca¢ z wierzytelnoSciami z tytulu
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Gdy zaptata kary nie nastapi w
drodze potracenia, to kara umowna platna jest w terminie 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do jej zaptaty.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ kumulowania kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1.

§12
Rozwigzanie lub odstapienie od umowy

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacemu z zastrzezeniem innych zapisow umowy przysluguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego czeSci, ktory jest niezbedny
do realizacji przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcéw), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca);

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac nad przedmiotem umowy;

6) gdy Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegdlnych etapow
prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w umdéwionym terminie
oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie;

7) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowsg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w
dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca zobligowany jest w terminie 7 dni od daty ztoZzenia wniosku o upadto$¢ lub podjecia

uchwaly/decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu

umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi

z jego dzialan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

Odstgpienie od umowy musi by¢ poprzedzone wyznaczeniem terminu do wykonania

zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od
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umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

7. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w ciggu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w ktorym dowiedziat
si¢ o zaistnieniu przewidzianych umowa przyczyn odstgpienia, jednak nie pozniej niz do dnia
30.06.2021 r.

8. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Strony maja nast¢pujace obowigzki
szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji prac w toku wg
stanu na dzien ztozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz materialtdow wykonanych na indywidualne
zamowienie dla zadania, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych prac nie objetych umowa, jezeli rozwigzanie nastgpilo z winy lezacej po stronie
Zamawiajacego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z winy lezacej po stronie Wykonawcy;

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezacej po
stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia;

2) odkupienia materiatlow okreslonych w § 12 ust. 8 pkt. 3;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

10. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w przypadkach okreslonych w
art. 145a ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytulu wykonania cze$ci umowy zgodnie z art. 145b
ustawy Prawo zamowien publicznych.

§13
Zmiana umowy
1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy W nastepujacym
zakresie:
1) terminu realizacji umowy, pod warunkiem:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robdt w okreSlonym pierwotnie
terminie,

b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spetnienie wymogdéw technologicznych; dopuszczalna jest zmiana o
czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja wykonanie
zamoOwienia,
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) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

d) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowa¢ wstrzymanie robot,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

f) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,

g) realizacji dodatkowych prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, majacych wpltyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos$¢ jego
wydhuzenia),

h) wstrzymania realizacji robét przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i
niewypatow,

i) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisaé Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

J) wystgpienia odmiennych od zaktadanych warunkow geologicznych i terenowych,

K) zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos$ci
prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkujacej brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2) technologii rob6t, materialdow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie

(za zgoda projektanta i Zamawiajacego) pod warunkiem, ze:

a) zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w szczegolnosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
I konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu
widzenia uwarunkowan zwigzanych z realizacjg zamowienia,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

b) zastosowanie technologii, materiatéw, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy, postgpem technologicznym, zwigkszeniem
bezpieczenstwa na budowie.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow 1 urzadzen pod warunkiem,
Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materialow lub urzadzen.

Zakres robot, ktorego dotyczy zmiana wylaczony zostanie spod wynagrodzenia ryczaltowego
i rozliczony zostanie po dokonaniu obmiaru, na podstawie ust. 7.

3) wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 umowy,
b) koniecznosci zaniechania wykonania czesci zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu (§ 1 ust. 4 umowy).

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszczalne s3 o czas niezbedny do usunigcia przeszkody
w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

3. W przypadku kazdej zmiany o ktdrej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy
udokumentowanie powstalej okolicznosci.

4. W przypadkach wystapienia opdznien Strony ustalg nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny
okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
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Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany, z zastrzezeniem ust. 6.
Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 nie wymaga podpisania
aneksu do umowy. Podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie protokot konieczno$ci lub/i protokot
odbioru robdt potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez
Zamawiajacego (protokot koniecznosci/odbioru robot = aneks).

. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac

si¢ bedzie na podstawie kosztorysu zwanego ,,r6znicowym”, wykonanego w oparciu o:
1) wyliczenie ceny roboty ,,pierwotnej”, a wigc tej, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) wyliczenie ceny roboty ,,zamiennej”,
3) wyliczenie réznicy mi¢dzy tymi cenami,
4) wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej”’) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce
zalozenia:
a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjaé z kosztorysow ofertowych,
b) w przypadku gdy wystapig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a), nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikow produkeji (R,
M, S, Ko, Z) nalezy przyjac z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce lub z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania, natomiast podstawa do okreslenia
naktadéow rzeczowych beda normy zawarte w wyze] wskazanych kosztorysach lub
odpowiednie pozycje KNR (lub KNNR albo wycena indywidualna Wykonawcy),
c) ilosci robét, ktore miaty by¢ wykonane (,,pierwotne”), nalezy przyjaé z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawcg, a ilosci robot ,,zamiennych” — z ksigzki obmiarow.

. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obliczenia kwoty, ktora

bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w tabeli elementéw scalonych
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okre$lonej w tej tabeli, od ogolne; wartosci
przedmiotu umowy;,

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w tabeli elementow
scalonych obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto§¢ niewykonanych robot i odliczona od ogélnej
warto$ci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcg, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-ry oraz rynkowe ceny materiatdbw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

§14

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie spory sadowe bedzie rozstrzygat Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Gwarancja,
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2) Specyfikacja istotnych warunkoéw zaméwienia,
3) Oferta Wykonawcy;,

4) Dokumentacja projektowa,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

6) Kosztorys ofertowy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr z dnia
Gwarancja jakoSci
Wykonawca zgodnie z zapisami § 10 umowy nr z dnia udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakosci na okres  miesiecy liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu

odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot zawierajgcego potwierdzenie usunigcia usterek, tj. od

Gwarancja dotyczy jakosci wykonanych roboét oraz zabudowanych i wbudowanych materiatow i
urzadzen. Gwarancja dotyczy roéwniez odpowiedzialnos$ci za fizyczne wady ukryte, a w
szczegolnosci za wady, ktdre ujawnig si¢ podczas eksploatacji, jednakze nie dotyczy wad rzeczy, o
ktorych Zamawiajacy wiedzial i je zaakceptowat.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji rowniez po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, ze dokonat zgloszenia wady w okresie
gwarancji. Wykonawca odpowiada za wade¢ rowniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych
przez dostawcoOw materiatow 1 urzadzen zabudowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
wydajac w tym celu Zamawiajagcemu wlasciwe dokumenty gwarancyjne, stanowiace zataczniki do
niniejszej Gwarancji.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wady. W razie
nieprzystgpienia do usuwania wady w terminie 14 dni albo nieusuni¢gcia wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy uprawniony bedzie, w ramach gwarancji, do
powierzenia usuni¢cia wady osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

W  przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub formalno-prawnymi, ktore
uniemozliwiaja usuni¢cie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny termin ich
usunigcia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objete] gwarancjg, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$S¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si€
odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z
niej korzystac.

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu rekojmi (przed uptywem ....... miesigcy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu z usuniecia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi.

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu gwarancji (przed uptywem ....... miesiecy od
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odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu z usunigcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji. Protokot
odbioru przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad i usterek, zwalnia Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad 1 usterek w okresie
gwarancyjnym.

10. Gwarancja nie sg objete wady powstale wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

11. Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ......................oeeuenn. dostepny
w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przeslane po godzinach pracy Wykonawcy
traktowane beda jak wyslane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy

Wykonawcy.
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