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Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANR BI.272....... 2020

zawartaw dniu ............ooeeiiiininn 2020 r. w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo z siedzibg przy Pl. Ratuszowym 1, 11-010 Barczewo, NIP 7393844890, zwang w
dalszej tresci ,,Zamawiajacym’, reprezentowang przez:

Andrzeja Maciejewskiego — Burmistrza Barczewa

przy kontrasygnacie Doroty Kondratowicz — Skarbnika Miasta

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Na podstawie rozstrzygnigtego w dniu ...................... I. postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych, dalej jako ustawa Pzp, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie pn. ,,Termomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”
wspotfinansowane ze §rodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa 4 - , Efektywnos¢
energetyczna’, Dziatanie 4.3 - ,, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw”, Poddziatanie
4.3.1 — , Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach publicznych" oraz ze $srodkow z budzetu panstwa.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ nastepujace roboty budowlane:
,, lermomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”.

2. Zakres rzeczowy robdot 1 ich technologia okreslone zostaly w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t przekazanych przez Zamawiajacego w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdot zamiennych i/lub robdt dodatkowych w  stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa, w przypadku gdy wykonanie tych robot bedzie
niezb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

4, Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
przypadku gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
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wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 (roboty zaniechane).

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia
30 wrzesnia 2020 r. tj. do zakonczenia robo6t 1 pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robot.

§3
Wynagrodzenie i warunki platnosci
. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z
art. 632 par. 1 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wynoszace:
........................... zk (stownie: .....................c.o.lll), W tym nalezny podatek VAT.
. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
konieczne do petlnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie nalezne podatki, oplaty oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy, a niezbedne do osiggnigcia rezultatu umowy, jak réwniez
zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu zrealizowania zamowienia.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres
realizacji umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu zamoéwienia nie
moze by¢ podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.
. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej umowy dokonywane beda w polskich
ztotych (PLN).
. Za op6znienia w dokonaniu ptatno$ci Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajacego ustawowymi
odsetkami za czas opOznienia.
. W zwigzku z art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do
wystawione] faktury zataczyl pisemne oswiadczenia podwykonawcow o braku zaleglosci
finansowych w stosunku do podwykonawcow, z ktorymi realizuje niniejsze zamowienie oraz o
zaptaceniu podwykonawcom za ustugi, za ktore Wykonawca przedktada fakture. Strony zgodnie
postanawiaja, ze do czasu przedtozenia o$wiadczen podwykonawcow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, roszczenie Wykonawcy o zaptat¢ nie bedzie wymagalne, a Zamawiajacy moze
powstrzyma¢ si¢ z dokonaniem zaptaty bez obowiazku zaptaty odsetek ustawowych za
opdznienie.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwotge wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 bedzie ptatne w transzach — Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury raz na kwartal. Terminy wystawiania faktur moga ulec zmianie za zgoda
Zamawiajacego. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ beda protokoty
odbioru czgéciowego 1 koncowego zaakceptowane przez Kierownika Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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Wynagrodzenie ptatne bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez
Wykonawce. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Wykonawcy, sporzadzony bedzie na 2020
rok, co wynika ze zlozonego przez Zamawiajacego harmonogramu finansowego realizacji
projektu.

Naleznosci z tytulu faktur bedg platne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
WWYKONAWCY NI Lo e e

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wlascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego, i ze
zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.

Prawidlowo wystawiona faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiajacego.

Faktury wystawiane przez Wykonawce winny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz na podstawie art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pdzn. zm.) oraz Zarzadzenia
Burmistrza Barczewa Nr 0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obowiazkowego
stosowania mechanizmu podzielonej platnosci w Gminie Barczewo, Zamawiajacy dokona
rozliczenia faktur za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie stosuje si¢ ust. 13 i ust. 16
niniejszego paragrafu.

§4
Obowiazki Stron

Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) ustanowienie inspektora nadzoru w 0sobie:.............coeiiiiiiiiiinnna

5) dokonanie odbiorow na warunkach okreslonych w umowie;

6) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez Wykonawce;

7) zaplata za prawidlowo zrealizowany przedmiot umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) odebranie od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) przyjecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) ustanowienie Kierownika budowy W 0SODIE: .......ccoiviiiiiiiiiiiii e
KierownikOow robOt: .......ccooiiiiiiiiiiiiiii e, ;
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Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
przetargowej. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikéw robot skierowanych do
wykonania zamoéwienia musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na pismie do
zaakceptowania przez Zamawiajacego;
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ propozycje zmiany osoby kierownika budowy oraz
kierownikow robdt nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem dokonania takiej
zmiany. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia /umowy/ wynikajaca z
braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako zwloka wynikta z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce i1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zamawiajacy potwierdza pisemnie zgode na zmian¢ kierownika budowy i kierownikow
robot w takim przypadku nie przewiduje si¢ sporzadzenia aneksu do umowy. Skierowanie
przez Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa osoby innej niz
wskazanej w ofercie stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 11
ust.1 pkt 12;
wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
ze zm.) i aktow wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z warunkami umowy;
wykonanie przedmiotu zamodwienia z zakupionych i1 dostarczonych na wilasny koszt,
fabrycznie nowych, nie regenerowanych materialdéw 1 urzadzen, odpowiadajacych co do
jako$ci wymogom okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
(art. 10 ustawy Prawo budowlane). Urzadzenia pomiarowe wymagajace legalizacji powinny
by¢ zakupione w roku ich montazu;
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadah okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz do udost¢pniania im danych
oraz informacji wymaganych tg ustawa;
oznakowanie placu budowy oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
zorganizowanie, utrzymywanie 1 ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbgdnych zabezpieczen i1 wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace oraz
dba¢ o stan techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
UMowy;
urzadzenie zaplecza budowy wraz z przylagczeniem wlasnym staraniem niezbednych mediow
oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych (po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy- tacznie z odlaczeniem medidow i usunigciem
wszystkich instalacji, rozbidrka wszystkich drog dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementow i urzadzen i przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego);
realizacja na swoj koszt:
a) tymczasowych obiektow i urzgdzen zwigzanych z terenem prowadzonych roboét i terenem
4|Strona


mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl
http://www.barczewo.bip.net.pl/

nduest, Reecpospotis L ez [
uropejski Fundusz
Program Regionalny - Polska “azuee. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwaoju Regionalnego

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
“Termomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”

budowy, ktore Wykonawca uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz
ponoszenie kosztow ich utrzymania i konserwacji;

b) doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedtug uzyskanych
wlasnym staraniem warunkow z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a takze
ponoszenie kosztow jej zuzycia,

C) zaopatrzenia w wode dla celow budowy i socjalnych oraz ponoszenie kosztow jej zuzycia;

d) wykonania i utrzymania o$wietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienia
ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia;

e) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz;

13) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy;

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci (zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego) za
teren, na ktérym beda odbywaty si¢ roboty budowlane od chwili przejecia terenu budowy do
protokolarnego odbioru wykonanego zadania;

15) ochrona przed uszkodzeniem i kradziezag wykonanych przez siebie robot oraz powierzonego
mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i przekazania w uzytkowanie;

16) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow, a po
zakonczeniu  realizacji  przedmiotu = zamowienia,  przekazanie = Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

17) pisemne zgtoszenie prac do odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie;

18) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie diluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

19) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie jej Zamawiajagcemu.
Wykonawca potwierdzi we wlasciwym Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej (PODGIK), czy na terenie budowy znajdujg si¢ znaki geodezyjne bedace pod
ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajacemu. W razie uszkodzenia tych znakow bedzie
zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z wtasciwym PODGiK;

20) nanoszenie na biezagco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru w przypadku odstgpstw od dokumentacji projektowe;j,
po uzgodnieniu z projektantem;

21) niezwloczne powiadamianiec Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu umowy;

22) poinformowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

23) skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednocze$nie przedmiotem odbioru
koncowego robot w zakresie wymaganym przepisami prawa;

24) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;
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25) oddanie Zamawiajagcemu kompletnego, sprawnego technicznie i technologicznie przedmiotu
zamowienia — obiektu budowlanego (zgodnego z definicjg art. 2 ust. 1 pkt 6-7 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zaméwien
publicznych, uchylajagca Dyrektywe 2004/18/WE), ktéry bedzie samoistnie spetnial funkcje
gospodarczg 1 techniczng, i begdzie wynikiem catosci robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym;

26) Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania wszelkich koniecznych zgloszen przed
przystapieniem oraz w trakcie trwania robot;

27) wykonywanie robdt przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony ppoz. oraz warunkow
wymaganych przez Prawo budowlane;

28) ponoszenie kosztow wykonania wszelkich czynno$ci, pomiaréw, badan, opracowan
niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia opisanych w projekcie budowlanym,
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a takze kosztow czynnosci, pomiarow,
badan i opracowan niezbednych do oddania obiektu do uzytkowania;

29) jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowsg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania; jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty/urzadzenia badz
wykonane roboty sg niezgodne z umowa lub nie spetniajg norm, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajag Zamawiajacego.

§5
Przedstawiciele Stron

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sa:

1) po stronie Zamawiajgcego: .....o.vveverirerenennanannns. ;

2) po stronie Wykonawcey: .........cooeuiinininininenenn.. .

§6
Zatrudnienie pracownikow na podstawie umowy o prace
Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
wszystkie prace fizyczne (tj. ....) zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot objetych
zamowieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu o$§wiadczenia
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych czynno$ci ujete w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$swiadczenia, wykaz
osOb, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub Podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawce
6|Strona
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw 1 dokonywania ich

oceny;
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzyé¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem zlozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie cze$ci robot podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza umowa, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zglosi
w formie pisemne] zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, w
szczegblnosci gdy:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane niespetniajgce wymagan okreslonych w siwz;
2) gdy projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 7 ust.

3 umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym w § 7 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
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zostal wskazany przez Zamawiajacego w siwz jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo

0 wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku umowy, o ktérej mowa w § 7 wust. 7 umowy, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 7 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje 0 tym

Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;j,

o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 7.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 ust. 9 umowy, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji

gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwrdci si¢ w formie pisemnej do

Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 9 umowy, wyznaczajac

termin 7 dni, od dnia dorg¢czenia niniejszego pisma, na zgtaszanie uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 7 ust. 12 umowy w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy pomniejszy wysoko$§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote

wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%

warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia
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kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 3.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w
umowach o podwykonawstwo obowigzuja odpowiednio zapisy § 7 umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wilasne.
Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora calos$ci zadania, ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
terminowos$¢ 1 jako$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
rob6t budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie, na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajag postanowienia
niniejszej umowy.
§8
Odbiory

Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:
1) odbiory czgsciowe;
2) odbidr koncowy.
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.
Odbiory dokonywane beda przez komisje skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego oraz
Wykonawcy.
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
czegsciowego robot, odbioru koncowego robot, nie poézniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania
pisemnego wniosku Wykonawcy.
Komisja przystapi do odbioru czesciowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych
dni od daty zgloszenia przez Wykonawce robot do odbioru 1 dokonania stosownego wpisu do
Dziennika Budowy.
Protokoty odbioru czgsciowego zawiera¢ beda co najmniej nastepujace elementy:
1) zakres wykonanych robot;
2) jakos¢ wykonania robdt;
3) okreslenie wystepujacych usterek, poprawek i uzupetnien oraz czasu ich usunigcia;
4) stwierdzenie ewentualnego opdznienia w wykonaniu poszczegolnych prac;
5) komplet atestow, certyfikatow i aprobat technicznych zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Komisja przystapi do odbioru koncowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych dni
od daty zgloszenia przez Wykonawce robdt do odbioru i dokonania stosownego wpisu do
Dziennika Budowy.
Zakonczenie czynnosci odbioru bedzie nastgpowac bez zbednej zwtoki.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu:
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1) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen 1ibadan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot branzowych objetych
zamoOwieniem,

2) o$wiadczenie kierownika budowy / robot o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami
1 obowigzujgcymi polskimi normami.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo do odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuni¢cia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania
czesci lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajacego
dzialan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od umowy odstapic i zleci¢
usunig¢cie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatan.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia lub ich usunigecie wymagatoby

nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i/lub usterek,

zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych

robot. Zapisy ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy nie wyznaczy terminu odbioru czg¢éciowego lub koncowego, jesli Wykonawca nie

przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu. Nieterminowe

dostarczenie dokumentow pozwalajacych na wyznaczenie terminu odbioru koncowego bedzie
traktowane jako opodznienie Wykonawcy w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu
zamowienia, co spowoduje naliczenie Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt

1 niniejszej umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci

wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwote .................. zt (stownie: ... )

Zabezpieczenie bedzie wniesione W POStaACE: ......o.vvuieniiniieniiiiiniiniannnns. , najpdzniej w dniu

podpisania umowy.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono wniesione

najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w pelnej wysokosci, czyli w kwocie stanowigcej
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roéwnowartos¢ 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione

w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robdt potwierdzonego protokotem odbioru roboét, 0

ktérym mowa w § 8 umowy, pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 14

dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami

staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania

robo6t i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bedzie polisa ubezpieczeniowa, ktorej

wazno$¢ wygasnie W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej

ponownego optacenia na czas trwania umowy az do definitywnego zakonczenia robot
budowlanych odebranych protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.
§10
Rekojmia i gwarancja za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... - miesi¢cznej rgkojmi na przedmiot zamowienia

objety niniejsza umowa.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... - miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty

oraz na zabudowane i wbudowane materiaty i urzadzenia na zasadach okre§lonych w Zataczniku

nr 1 do umowy.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego catego

przedmiotu umowy.

W okresie r¢kojmi i1 gwarancji za wady Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia

wad powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni, jezeli bedzie to

mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za opdznienie W wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, do dnia wykonania umowy;

2) za opo6znienie w usuni¢gciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu rekojmi i
gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, do
dnia usuni¢cia wad i/lub usterek;

3) w przypadku nierozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot dtuzszej niz 5
dni, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
egzekwowaé kary umowne w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 lub ma prawo, w przypadku nierozpoczecia robot w ciagu 7 dni od daty
przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuzasadnionej przerwy w
realizacji robot dtuzszej niz 7 dni, naliczy¢ kar¢ umowna za kazdy dzien przerwy w wysokosci
1.000 zt, poczawszy od 8 dnia przerwy;

4) w przypadku nieprzejecia placu budowy przez Wykonawce W Wyznaczonym przez
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Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i egzekwowac kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lub Zamawiajacy ma prawo egzekwowaé kary umowne za kazdy
dzien opdznienia w przejeciu placu budowy, do dnia jego przejecia, w wysokosci 1.000 zt;

5) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich czesci podwykonawcy bez uzyskania zgody
Zamawiajacego w trybie § 7, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Naliczenie kary umownej
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie tego
podwykonawcy w trybie § 7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody
Zamawiajacego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednoczes$nie stwierdzenia faktu
kontynuacji prac przez tego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej
zmiany;

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysokos$ci 1.000 z1;

8) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1.000 zt, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowa zaptatg;

9) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 os6b nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiazku;

10) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 oso6b nie wskazanych w
pisemnym os$wiadczeniu, o ktorym mowa w par. 6 ust. 2, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

11) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego Z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

12) za skierowanie przez Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/
robotami osoby innej niz wskazanej w ofercie stanowi podstawe¢ do naliczenia kary umownej w
wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawcy przyshuguje od Zamawiajgcego kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajagcy ma prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych. Tak samo, Zamawiajacy

ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,

W sytuacji, za ktdrg nie zastrzezono kary umowne;.

Nalezne Zamawiajacemu kary umowne moze on potragca¢ z wierzytelnosciami z tytulu

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Gdy zaptata kary nie nastagpi w

drodze potracenia, to kara umowna platna jest w terminie 7 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce wezwania do jej zaptaty.
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Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ kumulowania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1.
§12
Rozwigzanie lub odstapienie od umowy

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

Zamawiajacemu z zastrzezeniem innych zapiséw umowy przysluguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego czeSci, ktory jest niezbedny
do realizacji przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg);

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac nad przedmiotem umowy;

6) gdy Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegolnych etapow
prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w umdéwionym terminie
oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie;

7) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w
dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca zobligowany jest w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub podjecia

uchwaty/decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu

umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciazenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi

z jego dzialan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

Odstgpienie od umowy musi by¢ poprzedzone wyznaczeniem terminu do wykonania

zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od

umowy.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci 1 powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w ciagu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w ktorym dowiedziat

si¢ o zaistnieniu przewidzianych umowa przyczyn odstgpienia, jednak nie pdzniej niz do dnia

30.09.2020 r.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Strony maja nastgpujace obowigzki

szczegblowe:
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1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji prac w toku wg
stanu na dzien ztozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz materiatow wykonanych na indywidualne
zamowienie dla zadania, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych prac nie objetych umowa, jezeli rozwigzanie nastgpito z winy lezacej po stronie
Zamawiajacego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastapito z winy lezacej po stronie Wykonawcy;

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezacej po
stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia;

2) odkupienia materiatlow okreslonych w § 12 ust. 8 pkt. 3;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

10. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w przypadkach okreslonych w
art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytulu wykonania cze$ci umowy zgodnie z art. 145b
ustawy Prawo zamowien publicznych.

§13
Zmiana umowy
1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy W nastepujacym
zakresie:
1) terminu realizacji umowy, pod warunkiem:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcej wykonanie robot w okre§lonym pierwotnie
terminie,

b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych; dopuszczalna jest zmiana o
czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja wykonanie
zamoOwienia,

) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

d) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie robot,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

f) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,

g) realizacji dodatkowych prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, majacych wptyw

14|Strona


mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl
http://www.barczewo.bip.net.pl/

Fundusze . i i
Europejskie Ez?clfpospo lita S/ v m:uil;:;?:ﬁﬁ
Program Regionalny - . “azuee. Zdrowe iy(ie, czysty zysl( Rozwoju Regionalnego

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
“Termomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”

na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydhuzenia),

h) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i
niewypalow,

i) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

J) wystgpienia odmiennych od zaktadanych warunkow geologicznych i terenowych,

K) zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos$ci
prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkujacej brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.

2) technologii robot, materiatow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie

(za zgoda projektanta i Zamawiajacego) pod warunkiem, ze:

a) zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w szczegolnosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
I konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametrow technicznych czy estetycznych, w tym z punktu
widzenia uwarunkowan zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

b) zastosowanie technologii, materiatdéw, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwigkszeniem
bezpieczenstwa na budowie.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatoéw 1 urzadzen pod warunkiem,
Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

Zakres robot, ktorego dotyczy zmiana wylaczony zostanie spod wynagrodzenia ryczaltowego
i rozliczony zostanie po dokonaniu obmiaru, na podstawie ust. 7.

3) wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, w przypadku:
a) wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy,
b) koniecznosci zaniechania wykonania czegsci zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu (§ 1 ust. 4 umowy).

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszczalne sg o czas niezbedny do usunigcia przeszkody
w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

. W przypadku kazdej zmiany o ktdrej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycj¢ zmian lezy
udokumentowanie powstalej okolicznosci.

. W przypadkach wystgpienia opdznien Strony ustalg nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny
okres przesuni¢cia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, z zastrzezeniem ust. 6.
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6. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 nie wymaga podpisania
aneksu do umowy. Podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie protokot konieczno$ci lub/i protokot
odbioru robét potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzony przez
Zamawiajgcego (protokot koniecznosci/odbioru robdt = aneks).

7. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywac
si¢ bedzie na podstawie kosztorysu zwanego ,,r6znicowym”, wykonanego w oparciu o:

1) wyliczenie ceny roboty ,,pierwotnej”, a wigc tej, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) wyliczenie ceny roboty ,,zamiennej”,

3) wyliczenie roznicy migdzy tymi cenami,

4) wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej”’) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe rob6t nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych,

b) w przypadku gdy wystapig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a), nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikow produkeji (R,
M, S, Ko, Z) nalezy przyjac z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce lub z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania, natomiast podstawa do okreslenia
naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach lub
odpowiednie pozycje KNR (lub KNNR albo wycena indywidualna Wykonawcy),

c) iloSci roboét, ktore miaty byé wykonane (,,pierwotne”), nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawcg, a ilosci robot ,,zamiennych” — z ksigzki obmiarow.

8. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obliczenia kwoty, ktora
bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu rob6t okreslonego w tabeli elementéw scalonych
nastapi odliczenie warto$ci tego elementu, okreslonej w tej tabeli, od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy;,

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w tabeli elementow
scalonych obliczenie niewykonanej czgséci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu; nastepnie zostanie wyliczona warto$§¢ niewykonanych robot i odliczona od ogoélnej
wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny dopuszcza sie takze mozliwos$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcg, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-ry oraz rynkowe ceny materialdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

§14
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie spory sadowe bedzie rozstrzygat Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Zalacznikami do umowy s3:
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Europejskie Polska
Program Regionalny - Sazvev. Zdrowe tycie, czysty zysk

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl

“Termomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”

Gwarancja,

Specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia,
Oferta Wykonawcy,

Dokumentacja projektowa,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Kosztorys ofertowy.

Wykonawca:

Zamawiajacy:
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Zalgcznik nr 1 do umowy nr z dnia
Gwarancja jakoSci
Wykonawca zgodnie z zapisami § 10 umowy nr z dnia udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakosci na okres  miesiecy liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu

odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot zawierajagcego potwierdzenie usunigcia usterek, tj. od

Gwarancja dotyczy jakosci wykonanych robét oraz zabudowanych i wbudowanych materiatow i
urzadzen. Gwarancja dotyczy réwniez odpowiedzialnosci za fizyczne wady ukryte, a w
szczegolnosci za wady, ktdre ujawnig si¢ podczas eksploatacji, jednakze nie dotyczy wad rzeczy, o
ktorych Zamawiajacy wiedzial i je zaakceptowat.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji réwniez po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, ze dokonat zgloszenia wady w okresie
gwarancji. Wykonawca odpowiada za wade rowniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce¢ o wadzie przed uptywem tych okresow.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych
przez dostawcOw materiatow 1 urzadzen zabudowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
wydajac w tym celu Zamawiajagcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, stanowigce zataczniki do
niniejszej Gwarancji.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wusuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady. W razie
nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni albo nieusunigcia wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy uprawniony bedzie, w ramach gwarancji, do
powierzenia usunigcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi Iub formalno-prawnymi, ktore
uniemozliwiaja usunigcie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny termin ich
usunigcia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢
odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z
niej korzystac.

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu rekojmi (przed uptywem ....... miesigcy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu z usuniecia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi.

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu gwarancji (przed uptywem ....... miesi¢cy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu z usunigcia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji. Protokot
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odbioru przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad i usterek, zwalnia Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad 1 usterek w okresie
gwarancyjnym.

Gwarancjg nic sg objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ............................... dostepny
w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy
traktowane beda jak wyslane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy

Wykonawcy.
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