UMOWA NR BI1.271.17.2020.JS.

zawarta w dniu w Barczewie pomigdzy:
Gming Barczewo, NIP: 739-38-44-890, REGON: 510743574, reprezentowang przez:
Andrzeja Maciejewskiego — Burmistrza Barczewa,

przy kontrasygnacie Doroty Kondratowicz- Skarbnika Miasta

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

a

zwanym w dalszej treci umowy ,,Wykonawca™, reprezentowanym przez:

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych ( Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843) w zwigzku z Zarzadzeniem Burmistrza Barczewa Nr 0050.17.2020 z dnia
13 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Miejskim w Barczewie Regulaminu
udzielania zamowien publicznych, ktorych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych
réwnowartosci kwoty 30.000 EUR. Strony zawieraja umowe o nastepujacej tredci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”
zadanie pn. ,,SzczeSliwy Psiak — wybieg dla psow przy ul. Jana Kasprowicza w Barczewie Budzet
Obywatelski dla Miasta Barczewo 2020r.” na dzialce nr 104/261 obreb 1 m. Barczewo, wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja projektu.

2. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej zawierajace;j:

3.

a)
b)

c)
d)

przedstawienie koncepcji rozmieszczenia urzadzen i zagospodarowania terenu wybiegu dla psow,
wykonanie projektu budowlano - wykonawczego uwzgledniajgcego przepisy Prawa Budowlanego
i warunki techniczne - 4 egz. w wersji papierowej;

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz. w wersji
papierowej,

uzyskanie pozwolenia na budowg lub skutecznego zgloszenia w oparciu o przygotowana przez
Wykonawce dokumentacje projektowa;

2) wykonanie rob6t budowlanych, zakup i montaz urzadzen zatwierdzonych uprzednio przez

a)

b)
c)
d)
€)
f)

9)
h)
i)
)

Zamawiajacego zgodnie z pozwoleniem na budowe lub skutecznym zgloszeniem w nastgpujacym
zakresie:

uporzadkowanie terenu z gruzu, odpadéw bytowych (butelki, opakowania plastikowe, $mieci
komunalne), oraz zasiew trawy,

ogrodzenie wybiegu z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych ¢ 6 mm. wys. 1,5 m, okoto 215 mb,
furtki wejsciowe szerokosci 0,9 m szt. 4,

brama wjazdowa szeroko$ci 3m szt. 1,

tablica z regulaminem szt. 1,

urzadzenia zabawowe: hydrant z poprzeczka lub drazek do przeskokow , rownowaznia ruchoma,
pierscienie do przeskokéw duze i mate, tuba duza i mata, stupki do slalomu, plotki mate, sciezka
po platformach, ktadka, rampa,

kosze na odpady miejskie szt. 2,

kosz na odchody psie szt. 2,

fawki typu parkowego szt. 4,

obstluga geodezyjna (pozyskanie map do celow projektowych, wytyczenie w terenie, wykonanie
pomiaréw powykonawczych),

3) pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja projektu.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot umowy, o
ktérym mowa w ust. 1 i 2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, zostanie wykonany z
materialow i urzadzen zakupionych przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia ztozonego w ofercie
z dnia 28.04.2020r.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i



normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna by¢
kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, tak, aby mozliwa byta
na ich podstawie realizacja inwestycji budowlane;j.

§2
TERMIN WYKONANIA
1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

2) przekazanie koncepcji projektowej do uzgodnienia w terminie do dnia 08.05.2020 r.

3) przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub skutecznym
zgloszeniem w terminie do dnia 31.07.2020 r.

4) zakonczenie robot budowlanych w terminie do dnia 31.08.2020 r.

5) termin zakonczenia realizacji umowy ustala si¢ do dnia 31.08.2020 r. Przez termin ten rozumie si¢
wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem koncowym i przekazaniem przez Wykonawce
wszystkich dokumentow niezbednych do ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy zgodnie z
art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).

6) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczecia robot budowlanych do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.
2. Terminy, o ktorych mowa w ust. 1 moga ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych
mowa w § 13 umowy.

§3
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze w zakresie dokumentacji powstatej w wyniku wykonania
przedmiotu umowy przystuguja mu wylaczne autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne wraz z
prawami zaleznymi i w zwigzku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporzadzania tymi prawami.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy nie jest
obcigzona zadnymi prawami ani roszczeniami 0sob trzecich.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktérym w § 6 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe i prawa pokrewne wraz z prawami zaleznymi do dokumentacji projektowej okreslonej
w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy bez ograniczen co do czasu i migjsca oraz liczby egzemplarzy, w catosci, w
czesciach i fragmentach na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie, zwielokrotnienie technikami mechanicznymi, optycznymi, analogowymi i cyfrowymi,

2) wprowadzenie do obrotu za pomoca Internetu i innych sieci komputerowych,

3) wprowadzenie do pamigci komputera,

4) publiczne wykonanie i odtworzenie,

5) wystawienie, najem, dzierzawa, uzyczenie,

6) prawo do wykorzystania opracowania do wielu budéw oraz dokonywania przerdbek i zmian
catosci lub jego czegsci, wlaczanie nowych elementéw oraz taczenie z innymi opracowaniami, a
takze tworzenie utwordéw zaleznych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

4. Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 3 nastepuje protokotem zdawczo-odbiorczym, z chwilg
odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bez wad i usterek.

§4
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje niezbedng wiedzg, doswiadczeniem i profesjonalnymi
kwalifikacjami, a takze potencjatem ekonomicznym i technicznym oraz zespotem zdolnym do
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej nalezyte i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci
okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wilasnymi lub przy udziale
doswiadczonych podmiotéw wspotpracujacych o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.



5. Za dziatania pracownikow, podwykonawcow i podmiotow wspotpracujagcych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.

6. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania przedmiotu umowy kazda osobe lub podmiot,
ktore przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagrazaja w jakikolwiek sposéb nalezytemu
wykonaniu przedmiotu umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, iz wedlug stanu na dzien zawarcia niniejszej umowy, zatrudnia ogdtem
............ osoby (pracownikéw lub zawiera umowy z ........ zleceniobiorcami), za$ ustuga bedaca
przedmiotem niniejszej umowy zostanie wykonana co najmniej cze$ciowo przy udziale tych osob.

8. W przypadku wystgpienia po zawarciu niniejszej umowy sytuacji, iz Wykonawca nie zatrudnia w ogole
pracownikéw lub nie zawiera umow ze zleceniobiorcami, jest zobowigzany poinformowaé o tej
okoliczno$ci Zamawiajacego niezwlocznie po jej wystapieniu, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sa:

1) po stronie Zamawiajacego: Janusz Sturlis (tel. 89 514 84 39 w. 27, e-mail: janusz.sturlis@barczewo.pl)
lub Iwona Nobert — Cwiek (tel. 89 514 84 39 w. 23, e-mail: iwona.nobert-cwick@barczewo.pl),
2) PO stronie WYKONAWCY: ... .oveviriniiniierireeeneneneaenenenen, (tel. ....., e-mail.....).

2. Przedstawiciele Stron ujeci w ust. 1 uprawnieni sa do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy
koniecznych do prawidtowego wykonywania jej przedmiotu.

3. Zmiana wskazanych w ust. 1 0s6b nie stanowi zmiany tre§ci umowy i wymaga jedynie pisemnej
informacji skierowanej do drugiej Strony.

§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI
1. Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz na podstawie art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréow i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z p6zn. zm.) oraz Zarzadzenia Burmistrza
Barczewa Nr 0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obowigzkowego stosowania mechanizmu
podzielonej ptatnosci w Gminie Barczewo, Zamawiajacy dokona rozliczenia faktur za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/ nie jest czynnym podatnikiem VAT.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konto bankowe w Banku .............................. na ktére
Zamawiajacy dokona przelewu nalezno$ci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

4. Wykonawcy z tytutu wykonania prac opisanych w § 1 umowy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ktore wynosi: Brutto:
............... (STOWNIE: tvviuiinientsnisarsersersntenssnssacosssnssnssnssassassasesses ZLh).

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 obejmuje wszystkie prace oraz
koszty konieczne do pelnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materialow, uzgodnien,
wszystkie nalezne podatki, optaty i zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytulu zrealizowania
zamowienia.

6. Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszej umowy dokonywane bgda w polskich ztotych
(PLN).

7. Za opoznienie w dokonaniu platno$ci Wykonawca moze obcigzyé Zamawiajgcego ustawowymi

odsetkami za czas opoznienia.

8. W zwiazku z art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do wystawionej

faktury zataczyt pisemne o§wiadczenia podwykonawcow robot o braku zalegtosci finansowych w stosunku

do podwykonawcow, z ktorymi realizuje niniejsze zamowienie oraz o zaptaceniu podwykonawcom za
roboty budowlane, za ktére Wykonawca przedktada fakturg. Strony zgodnie postanawiaja, ze do czasu
przedtozenia o$wiadczen, podwykonawcow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym roszczenie

Wykonawcy o zaptate nie bedzie wymagalne, a Zamawiajgcy moze powstrzymac si¢ z dokonaniem zaptaty

bez obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie.

9. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

10. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o jedna fakture koncowa.



11.Fakture koncowa Wykonawca wystawi po koncowym odbiorze robot.

12. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru koncowego wykonanych robot, zgodnie z
zapisami § 9 umowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzezen.

13. Naleznosci z tytutu faktury beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy.

14. Prawidlowo wystawiona faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiajacego z zastrzezeniem zapisu § 6 ust. 8.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgodg, na mozliwo$¢ potracenia z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kosztow naprawy szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce oraz
nieoptaconego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

16. Za dzien zaptaty Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo

18. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie w kwocie opisanej w ust. 4 ustalone na podstawie ztozonej
oferty okreslil na podstawie wtasnych cennikéw i kalkulacji, uwzglednia ono wszelkie koszty niezbedne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i wyczerpuje jej wszelkie roszczenia o zaplate, zwiazane
z wykonaniem przedmiotu umowy oraz zapisy ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

19. Zamawiajacy wylacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§7
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

zatwierdzenia dokumentacji projektowej badz wniesienia do niej w terminie 7 dni uwagi i
zastrzezen, ktére Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Odbior dokumentacji projektowej nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym,
przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie 7 dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia, protokotem przekazania terenu budowy,
uczestniczenia w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

odbioru robdt zanikajacych i koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz przekazaniu do
eksploatacji,

wyznaczenia terminu odbioru robot, po uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci
przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy,

odebrania od Wykonawcy prawidlowo zrealizowanych robdt zgodnie z umows, protokotami
odbioru i zaptacenia wynagrodzenia umownego zgodnie z warunkami umowy,

zaakceptowania rozwigzan lub przedstawienia uwagt w terminie 7 dni roboczych od przekazania
kazdego z dokumentow (np. projektu budowlanego, specyfikacji materiatowej),

2. Wykonawca zobowiazany jest do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
w branzach,

uzgadniania i konsultowania z Zamawiajacym dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczegdlnym uwzglednieniem proponowanych rozwiazan materiatowych,
wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z wnioskiem zgloszeniowym dla zadania do Budzetu
Obywatelskiego dla Miasta Barczewo na 2020r. na dzialce nr 104/261 w miejscowosci Barczewo,
przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia oraz przynalezace do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz os$wiadczenia,
ze wykonana dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma stuzy¢,

wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o pozyskane we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt wszystkich niezbg¢dnych danych do projektowania oraz do uzyskania wszystkich niezbgednych
materiatow, opinii i uzgodnien w zakresie niezbednym do wykonania zamoéwienia,

wykonania dokumentacji projektowej z nalezyta staranno$cig i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami szczegoétowymi i polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

wykonania dokumentacji projektowej spelniajacej niezbedne wymagania do uzyskania pozwolenia



na budowe lub skutecznego zgtoszenia,

8) wykonania na wlasny koszt ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacych z
uzyskanych uzgodnien, wprowadzenie modyfikacji do projektu budowlanego i rozwigzan
materialowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

9) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przez osobg/osoby posiadajaca/e uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce/o0w budowlanego/ych,

10) wykonania dokumentacji projektowej w formie papierowej (projekt budowlano-wykonawczy- 4
egzemplarze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- 2 egzemplarze, w
formie elektronicznej na plycie CD/DVD w formacie plikow PDF (projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych),

11) przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiajacemu wykonanej dokumentacji projektowe;j,
wprowadzenia modyfikacji do projektu budowlano-wykonawczego i rozwigzan materiatowych w
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od Zamawiajacego przedstawiajac Zamawiajacemu dokument
do ponownej akceptacji. Odrzucenie danego dokumentu przez Zamawiajacego lub zadanie
Zamawiajacego wprowadzenia okre$lonych modyfikacji do danego dokumentu jest wigzace dla
Wykonawcy. Powyzsze zglaszanie modyfikacji przez Zamawiajacego nie dotyczy dokumentacji
zatwierdzonej decyzja o pozwoleniu na budowe,

12) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego przygotowania w jego imieniu
wszystkich wnioskow i wystapien w celu uzyskania niezbednych decyzji, w szczegoélnosci
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia; koszty zwiazane z oplatami wynikajgcymi z
tych czynno$ci ponosi Wykonawca; wnioski o wydanie wyzej wymienionych decyzji podpisuje
Zamawiajacy,

13) dokonania wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji projektowej, ktorych
wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez
instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji,

14) wykonania robdt budowlanych zgodnie z przygotowang dokumentacja projektowa, z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, po uprawomocnieniu si¢ decyzji wymienionych w ust. 2 pkt
12 oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia,

15) dysponowania odpowiednim sprzgtem technicznym (narze¢dziami, urzadzeniami), ktory zapewni
realizacje przedmiotu zamdwienia,

17) skierowania do kierowania robotami budowlanymi osob¢ wskazang w ofercie; ewentualna zmiana
Kierownika Budowy/Kierownika Robo6t musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na pisSmie, w
terminie nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem takiej zmiany, do zaakceptowania przez
Zamawiajacego; kwalifikacje zaproponowanego przez Wykonawce Kierownika Budowy musza
spelnia¢ zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dotyczace Kierownika Budowy;
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako zwloka wynikta z przyczyn zawinionych przez Wykonawce i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot,

18) protokolarnego przejecia terenu budowy; z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu
budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow stron i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas realizacji
przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce ze zniszczenia wiasnosci osob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

19) oznakowania placu budowy oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i tablic
ostrzegawczych,

20) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci, zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego, za teren na
ktorym beda odbywaty si¢ roboty budowlane od chwili przejecia terenu budowy do protokolarnego
odbioru wykonanego zadania,

21) zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannoSci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;, koszty robot



zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja Wykonawce,

22) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robot i powierzonego mu do ich
realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i przekazania w uzytkowanie,

23) zabezpieczenia miejsca wykonywania robot przed dostgpem osob trzecich oraz wykonywania
wszystkich prac z zachowaniem szczegdlnych §rodkéw BHP i ppoz.,

24) wykonania wszystkich niezbednych robdt przygotowawczych; koszty prac przygotowawczych
obcigzaja Wykonawce;

25) zorganizowania zaplecza budowy oraz zaplecza sanitarnego dla pracownikéw, a nastepnie
zlikwidowania w ciggu 7 dni od daty odbioru koncowego robét, koszty organizacji i doprowadzenia
do stanu pierwotnego terenu zaplecza obcigzajag Wykonawce,

26) wykonania przedmiotu umowy z wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz spetniajacych parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych; Wykonawca przed
uzyciem wyrobow zobowigzany jest do przekazania zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych spetlienie wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim i uzyskanie jego
akceptacji na uzycie danych wyrobow,

27) oddania Zamawiajacemu kompletnego, sprawnego technicznie i technologicznie przedmiotu
zamowienia — obiektu budowlanego (zgodnego z definicjg zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 7 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamoéwien
publicznych, uchylajacej dyrektywe 2004/18/WE), ktéry bedzie samoistnie speinial funkcje
gospodarcza i techniczna, i bedzie wynikiem calosci robdt budowlanych opisanych w projekcie
budowlano — wykonawczym,

28) dokonywanie wszelkich koniecznych zgloszen przed przystapieniem do robdt oraz w trakcie ich
realizacji,

29) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

30) dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu na
drogach publicznych i wewngtrznych; Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe
oznakowanie, prawidtowa eksploatacj¢ drog dojazdowych oraz uszkodzenia drog w czasie trwania
budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt,

31) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz do udostgpniania im danych oraz informacji wymaganych ta ustawa,

32) informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot,

33) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow,

34) informowania Zamawiajacego o gotowos$ci do odbioru,

35) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad,

36) skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednoczes$nie przedmiotem odbioru
koncowego robdt w zakresie wymaganym przepisami prawa.

37) przekazania Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru dokumentacji, pozwalajacej na oceng
prawidtowego wykonania robot zgloszonych do odbioru oraz dokumentow gwarancyjnych
uzyskanych od producentow,

38) usuwania wad poszczegolnych robot, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistnialych wadach,

39) przygotowania i1 przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentacji pozwalajacej na ocene
prawidlowego wykonania i odbior zamoéwienia, a w szczegdlnosci: dzienniki budowy,
zaswiadczenia wiasciwych instytucji i organdw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow,
wyniki badan, protokoty odbioréow technicznych, protokoty testow funkcjonalnych, w tym
protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych instrukcjami rozruchu, instrukcje stanowiskowej
obstugi i dokumentacje techniczno — rozruchowe zainstalowanych urzadzen, dokumentacije
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, inwentaryzacje



geodezyjng. Poza instrukcjami i gwarancjami przygotowac i przekaza¢ réwniez krotkg informacje
obstugi urzadzen,

40) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zamoéwienia, w tym sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete, koszty ponosi
Wykonawca,

41) ponoszenia wszelkich innych kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia,

42) przeprowadzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego prob technicznych dostarczonych
przez siebie urzadzen oraz uzyskania zaswiadczen, pozwolen wlasciwych wiadz, warunkujacych
uzytkowanie obiektu,

43) zgloszenia obiektu do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach przegladu i odbioru
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji.

§8

Nadzor autorski
1. Nadzoér autorski bedzie pelniony zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo
budowlane, w sposéb zgodny z umowami zawartymi przez Zamawiajacego z wykonawcami robodt
budowlanych oraz wynikajacy z zaistnialych potrzeb rozwigzywania problemow wyniktych na tle
realizacji zadania w zakresie wszystkich branz projektu.
2. Obowiazki Wykonawcy obejmowac beda w szczegdlnosci:
1) nadzor nad zgodnos$cia wykonawstwa z dokumentacja projektowa w zakresie rozwigzan uzytkowych,
technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,
2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych powstalych w toku
realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegoétowiania
rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje¢ projektowa (chyba,
ze wynikaja one z gwarancji lub rekojmi),
3) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca robdt budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie
materiatow i1 konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak, o jakosci i
standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,
4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robot lub Zamawiajacego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznos$ci zastosowania rozwigzan wystepujacych
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle
aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy
kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,
5) ocena parametrow lub wynikoéw szczegdtowych badan materiatéw i konstrukceji w zakresie zgodno$ci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowiazujacymi przepisami,
6) dokonanie zmian rozwigzan projektowych — na zadanie Zamawiajacego,
7) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach na uzasadnione wezwanie Zamawiajacego,
8) poprawianie btedow projektowych, likwidacje kolizji miedzy branzami lub uzupetnienie rysunkow,
detali badz opisu technologii wykonania niezawartych w dokumentacji autorskiej.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy z
nalezyta starannos$cig i na zasadzie zapewnienia najwyzszej, jakosci ustug, przy czym dziatania jego w
ramach nadzoru autorskiego nie moga powodowac przeszkod i opdznien w realizacji zadania.
4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstgpstwo od zatwierdzonego projektu i
pozwolenia na budowe¢/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest w ramach niniejszej umowy
doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujacym prawem (sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia,
pozwolenie na budowe/roboty budowlane lub zgloszenie remontowe).
5. Czynnosci nadzoru autorskiego bedg wykonywane zarowno przez wizyty na budowie, jak i nadzor
bez konieczno$ci wizyt na budowie, przy czym zamiast budowy moga to by¢ inne miejsca wskazane
przez Zamawiajacego, np. siedziba Wykonawcy, Zamawiajacego, Wykonawcy lub podwykonawcy
rob6t budowlanych, lub inne.
6. Potwierdzeniem wykonania nadzoru jest protokoét nadzoru autorskiego podpisany przez Wykonawce,
Wykonawce robot budowlanych i Zamawiajacego - Inspektora nadzoru inwestorskiego i
ewidencjonowany w rejestrze nadzorow autorskich prowadzonym przez Zamawiajgcego.



§9
ODBIORY

1. W zakresie dokumentacji projektowe;j:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy jest upowazniony do biezacej kontroli przebiegu prac projektowych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania dokumentacji,

odbioér dokumentacji (lub wniesienie uwag), zostanie dokonany przez Zamawiajacego, w ciagu 7
dni roboczych od daty pisemnego przekazania przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego
protokotem przekazania dokumentacji wraz z petng dokumentacja projektowa,

w przypadku zastrzezen do jakosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca w ramach otrzymanego
wynagrodzenia dokona niezbgdnych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacje¢ do odbioru z
udzialem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez organ wydajacy pozwolenie na budoweg/przyjmujacy zgloszenie
wystepowania nieprawidtowosci w dokumentacji, Wykonawca bezzwtocznie dokona niezbgdnych
poprawek i/lub uzupetnien za co nie przystuguje mu dodatkowe wynagrodzenie. Uzgodnienie
dokumentacji z Zamawiajacym nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialno§ci Wykonawcy z
tytulu odpowiedzialnoéci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢ traktowane jako
stwierdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania przedmiotu umowy w tej cze$ci oraz jako
ograniczenie uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady dokumentacji.

w przypadku braku zastrzezen i uzyskania pozwolenia na budowg lub skutecznego zgloszenia,
Zamawiajacy potwierdzi odbior projektu budowlanego w protokole odbioru.

2. W zakresie robot budowlanych:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

Wykonaweca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego na 3 dni przed terminem, kiedy roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego
powinien w ustalonym terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robdt,

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowiazek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, o ile wczesniej nie poinformowat Zamawiajacego o gotowosci robdt do odbioru, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni,

po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru koncowego robot,

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
koncowego robot, nie pozniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku,
odbioru koncowego robot dokona powotana przez Zamawiajacego Komisja Odbiorowa
upowazniona do dokonania odbioru koncowego robot, zwana dalej Komisja,

jezeli w trakcie odbioru koncowego nie zostang stwierdzone istotne usterki lub wady dla

prawidtowego dziatania przedsiewzigcia, Komisja zakonczy odbior w terminie 7 dni,
w dniu odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robdt o zakonczeniu robot budowlanych oraz
dokumenty stwierdzajace przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie — uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do nadzorowania robot
budowlanych w zakresie zgodnym ze specyfika robdt (kserokopia), dokumenty potwierdzajace
przynalezno$¢ do Okrggowej Izby Inzynieroéw i Technikoéw Budownictwa,

b) projekt powykonawczy — 1 egz.,

€) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

d) dokumentacje zdjeciowa w wersji cyfrowej na nosniku elektronicznym (ptyta CD, DVD),

e) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow: dokumenty atestacyjne dla wyrobu, deklaracje
zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii wyrobu,

f) inne dokumenty np. dokumenty zadane przez instytucje biorgce udzial w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych wad. Termin usunig¢cia wad i usterek Strony okres$la w
protokole z przegladu. Po usunigciu wad i usterek, czynnosci odbioru koncowego zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru koncowego. Przerwanie czynnos$ci odbioru daje prawo
do naliczenia kary umownej o ktorej mowa w § 12. ust. 1 pkt 3 umowy.
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10.

11.

12.

2.

§10
REKOJMIA I GWARANCJA

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
wynikajaca z Kodeksu cywilnego wynosi 60 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego zadania i odbioru przedmiotu zaméwienia wolnego od wad.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone
materialy. Termin gwarancji liczy si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy i wynosi 60 miesiecy na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materialy i urzadzenia.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
Wszystkie koszty zwigzane z naprawa lub wymiang na rzeczy wolne od wad ponosi Wykonawca.
Obowiazki gwarancyjne Wykonawca bedzie wykonywal na swoj koszt i swoim staraniem, za
wyjatkiem kosztow zwiagzanych z usunigciem uszkodzen powstatych z winy Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien przystugujacych mu z tytulu r¢kojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Zmiana adreséw 1 numerdéw kontaktowych dokonana przez Wykonawce bez powiadomienia
Zamawiajacego powoduje peing skuteczno$¢ zawiadomienia o wadach we wzajemnych stosunkach
pomigdzy stronami.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.
Na 3 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.
Z tytutu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie ujawnionych wad w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust. 1,
jezeli ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.
Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§11

ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
Jezeli w trakcie odbioru koncowego Komisja stwierdzi usterki lub wady w wykonaniu robdt, tj.
nienalezyte wykonanie robot nie majace wplywu na funkcjonalno$¢ lub wlasciwe uzytkowanie
przedmiotu umowy Komisja dokona odbioru koncowego, podpisze protokot odbioru koncowego i
okresli w protokole Wykonawcy sposob oraz terminy usuniecia wad lub usterek.
Wykonawca usunie usterki w ramach gwarancji i r¢kojmi. Nieusunigcie usterek w wyznaczonym
terminie skutkowa¢ bedzie obcigzeniem Wykonawcy karg umowng w wysoko$ci i na zasadach
opisanych w § 12 ust. 1 pkt 6 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i
usterek.
W odpowiedzi na zawiadomienie Wykonawcy, Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru usunig¢cia wad
i usterek.
Zamawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko wady, ktdre nie zostaly
usunigte w wyznaczonym terminie.

§12
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy,
2) za opdznienie w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia



, nie wigcej niz 20 % kwoty wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 4,

3) za opdznienie w wykonaniu rob6t budowlanych - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, nie wigcej niz 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 4,

4) w przypadku zgloszonych przez organ wydajacy pozwolenie na budowe nieprawidtowosci w
dokumentacji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4
niniejszej umowy,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 14
dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy,

6) za opOznienie w usuni¢ciu usterek (stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi), w wysokosci 0,05 % wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
usterek stwierdzonych protokolarnie, wliczajac dzien usunigcia usterek z przekroczeniem terminu,
do dnia ich faktycznego usuniecia,

7) w przypadku gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Kierownika Robot bedzie
wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

8) w przypadku gdy roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

9) w przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o okolicznoséci, o ktorej mowa w § 4 ust. 8
umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy nie
zaptaci Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 % gdy odstapienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktérych mowa w § 15 ust.1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca wyraza zgode, na potracenie naleznos$ci wynikajacych z kar
umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych na
podstawie Kodeksu cywilnego.

Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaja w mocy takze po rozwigzaniu lub wygasnieciu
niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ kumulowania kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej.

§13
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Przewidywane zmiany umowy:

1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w szczego6lno$ci uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, prace ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzen Ilub/oraz dokonywanie odbioréw lub/oraz negatywnie
wplywajacych na jako$¢ wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt
wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy pracg maszyn budowlanych lub/oraz ludzi,
opady deszczu, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi, wysokie stany wod - rowniez gruntowych, opady $niegu, gruba pokrywa $niezna
i inne niekorzystne warunki atmosferyczne,

b) wystapienia przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy



skutkujgcych niemozliwos$cig prowadzenia prac w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog lub/oraz
terenéw dojazdowych; brak dostepu do budowli, uniemozliwiajagcy wykonanie prac objetych
umowa; protesty lokalnej spotecznosci lub/oraz protesty mieszkancow; protesty wiascicieli
budynkoéw lub/oraz gruntéw lub/oraz innych obiektow; konieczno$¢ uzyskania uzgodnien, opinii
itp. lokalnej spotecznosci lub/oraz mieszkancoéw; konieczno$¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp.
wilascicieli budynkow lub/oraz gruntéw lub/oraz innych obiektow; koniecznos$¢ prowadzenia
postgpowania egzekucyjnego, co do wydania budowli; konieczno$¢ wykwaterowania najemcow,

C) wystapienia katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej i 0sob trzecich, nie zatrudnionych przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow, od dziatania ktorych uzalezniona jest mozliwosé
kontynuowania prac objetych umowa, zaistnienia zdarzenia zewngtrznego wobec 1aczacej strony
wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéoremu strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci, ktoérego nie mozna przypisa¢ drugiej stronie; za site wyzsza
warunkujacg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, epidemie,

d) znalezienia niewybuchéw lub niewypatow,

e) odkry¢, wykopaliska archeologicznych,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usuni¢cia tych kolizji,

g) nastepstwa dziatania organéw administracji niezaleznych od Zamawiajacego lub/oraz Wykonawcy,
w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; dokonywanie dodatkowych uzgodnien z
wlasciwymi organami, wykonywanie obowiazkow natozonych przez te organy, oczekiwanie na
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wlasciwe organy, o ile Wykonawca
i Zamawiajacy nalezycie wykonuja obowigzki wynikajace z umowy i polecen wlasciwych
instytucji,

h) nastepstwa dziatania organéw administracji dotyczacych prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych, niezaleznych
od Zamawiajgcego lub/oraz Wykonawcy, w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.;
dokonywanie dodatkowych uzgodnien, wykonywanie obowiazkéw natozonych przez te organy,
oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wlasciwe organy, o
ile Wykonawca 1 Zamawiajacy nalezycie wykonujg obowigzki wynikajagce z umowy i polecen
wlasciwych instytucji,

2) zmiana postanowien umowy uzasadniona okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357! § 1 Kodeksu
cywilnego i ich konsekwencji,

3) w przypadku przeksztatcenia firmy.

4. Nie wymaga aneksu do umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

3) zmiana kierownika budowy.

5. W przypadku zaistnienia zdarzen, o ktérych mowa w ust. 4, Strony zobowigzane sa do powiadomienia
si¢ wzajemnie, w formie pisemnej, o tych zmianach.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwote .............. zt (stownie:................. ). Zabezpieczenie
bedzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, najpozniej w dniu podpisania umowy.



n

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono wniesione
najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w pelnej wysokosci, czyli w kwocie stanowiacej
rownowarto$¢ 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.

W  przypadku nalezytego wykonania robot, 70 9% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od daty konncowego odbioru robot potwierdzonego protokotem odbioru
robot o ktorym mowa w § 9 umowy, pozostata czesc, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu
14 dni po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami staje
si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji za wykonane roboty.

Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bedzie polisa ubezpieczeniowa, ktdrej waznosé
wygasdnie w trakcie trwania niniejszej] umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej ponownego
optacenia na czas trwania umowy oraz przedlozenia jej Zamawiajacemu, az do definitywnego
zakonczenia robot budowlanych odebranych protokotem odbioru koficowego bez zastrzezen.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad.

Zamawiajacy ma prawo bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami przeznaczy¢ na usunigcie wad powstatych z winy
Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego usunigcia przez Wykonawce.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin jej zakonczenia okreslony w § 2 ust. 1 pkt 5,
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu
stosownie do zmienionego terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, a takze w szczeg6lnosci, gdy:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pi$mie 1 wyznaczenia mu terminu,

jezeli Wykonawca pomimo zgdan Zamawiajacego uchyla si¢ od wprowadzenia modyfikacji do
projektu budowlanego i/lub rozwigzan materialowych lub przedktadane na konsultacjach
zaawansowanie projektu budowlanego grozi niedotrzymaniem umownego terminu okreslonego w par.
2 ust. 1, to jest terminu zakonczenia realizacji umowy ustalonego na dzien 31.08.2020 r. Przez termin
ten rozumie si¢ wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem koncowym i przekazaniem przez
Wykonawce wszystkich dokumentow niezbednych do ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu
budowy zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
Z pozn. zm.).

Wykonawca realizuje zamodwienie niezgodnie z dokumentacja projektows, Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi, umowa lub wskazaniami Zamawiajacego, a w szczegolnosci, gdy
niewlasciwa jako$¢ dostaw i1 sposdb prowadzenia robdt powoduja wady, badz straty finansowe
Zamawiajacego, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania.
Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego — za
wyjatkiem przyczyn spowodowanych sitag wyzsza - 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

nastapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

nastgpita koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego,

kary umowne za opdznienie w wykonaniu rob6t budowlanych przekroczyty 20% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4.

2.Prawo odstgpienia od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstagpienie, jednak nie podzniej niz do dnia
31.08.2020 .
3.0dstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej i zawierac
uzasadnienie.



4.Zamawiajagcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy jezeli wystapi istotna zmiana
okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

5.W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wniosek o dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych niezwlocznie, a najp6ézniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do: dokonania odbioru robot przerwanych, zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia oraz do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu
budowy.

§ 16

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”), Zamawiajacy informuje, iz:
1) administratorem danych osobowych o0sob reprezentujacych Wykonawce jest Gmina Barczewo z
siedziba: Urzad Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo; kontakt z osobg pelniaca
funkcje Inspektora Ochrony Danych za pomocg poczty elektronicznej pod adresem: iod@barczewo.pl
2) dane osobowe ww. 0s0b przetwarzane bedg w celach:
a) przeprowadzenia postepowania majacego na celu wybdr najkorzystniejszej oferty,
b) wykonania przez Zamawiajgcego spoczywajacych na nim obowiazkow wynikajacych z przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci obowigzku przechowywania dokumentow
zawierajacych w.w dane osobowe przez okres wymagany prawem,
c) dane osobowe 0s6Ob reprezentujagcych Wykonawce bedg przetwarzane w celach:
- wykonania zawartej z Wykonawcg umowy,
- wykonania przez Zamawiajacego spoczywajacego na nim, jako na jednostce sektora finanséw
publicznych obowiazku ustalenia, czy wszystkie roszczenia Zamawiajacego wynikajace z zawartej
umowy zostaly zaspokojone a w razie ich niezaspokojenia rowniez w celu dochodzenia
niezaspokojonych roszczen wynikajacych z zawartej umowy;
3) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystapienia potrzeby udostgpnienia danych osobowych ww.
0sOb organom 1 osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzedzie Miejskim w Barczewie
czynno$ci kontrolnych lub audytowych oraz podmiotow i organdéw, ktérym administrator jest
zobowiazany udostgpni¢ dane osobowe na podstawie przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego;
4) ww. osoby posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania,
Ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych) oraz przenoszenia danych osobowych;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezb¢dne do zawarcia oraz wykonania
umowys;
6) w zwiazku z podaniem danych wykonawca nie ma prawa usunigcia, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
7) dane osobowe o0séb reprezentujagcych Wykonawce nie beda podlegaly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) dane osobowe osob reprezentujacych Wykonawce beda przetwarzane i przechowywane przez
administratora przez okres obowigzywania umowy a po jego uptywie przez okres niezbedny do
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen oraz wypelnienia obowigzku prawnego
administratora.
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10.

11.

12.

13.

§17
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie cze$ci robot podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 7 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania robot budowlanych objetych niniejsza umowa, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi w
formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w § 17 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku umowy, o ktorej mowa w §17 ust. 7 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w §17 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §17 ust. 9 umowy, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji
gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwrdci si¢ w formie pisemnej do
Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §17 ust. 9 umowy, wyznaczajac
termin 7 dni, od dnia dorgczenia niniejszego pisma, na zgtaszanie uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 17 ust. 12 umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy



o

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy pomniejszy kwote wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana, jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

16. W przypadku koniecznoSci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w
umowach o podwykonawstwo obowigzuja odpowiednio zapisy § 17 umowy.

17. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

18. Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
terminowos¢ 1 jakos¢ robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

19. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

§18

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. Za przedmiotowo istotne uznaje si¢
wszystkie zapisy niniejszej umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca nie moze waznie i skutecznie przenies¢ praw lub
obowiazkdéw wynikajacych z umowy na osobe trzecig bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy zastrzega, aby wszelkie informacje dotyczace realizowanej inwestycji traktowane byly
jako poufne i nie byly wykorzystywane do innych celow, ani publikowane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 13
ust. 4.
Ewentualne spory beda rozstrzygane przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.



