UMOWA NR BI.271.33.2020.JS.

zawarta W dniu veeeeeeeenereencecnecons w Barczewie pomiegdzy:

Gming Barczewo, NIP: 739-38-44-890, REGON: 510743574, reprezentowang przez:
Andrzeja Maciejewskiego — Burmistrza Barczewa,

przy kontrasygnacie Doroty Kondratowicz- Skarbnika Miasta

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

zwanym w dalszej tre§ci umowy ,,Wykonawca”.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych ( Dz.
U. 22019 r. poz. 1843) w zwiazku z Zarzadzeniem Burmistrza Barczewa Nr 0050.17.2020 z dnia
13 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Miejskim w Barczewie Regulaminu
udzielania zaméwien publicznych, ktérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych
réwnowartosci kwoty 30.000 EUR. Strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj” zadanie pn. ,,Doposazenie placu zabaw na ul. Lipowej w Barczewie — Budzet
Obywatelski dla Miasta Barczewo 2020r.” na dziatce nr 85/46 obr¢b 2 m. Barczewo, wraz z
petieniem nadzoru autorskiego nad realizacja projektu.

2. Szczeg6lowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej zawierajace;j:
a) przedstawienie koncepcji rozmieszczenia urzadzen zabawowych i zagospodarowania terenu dla
w/w placu zabaw,
b) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego uwzgledniajgcego przepisy Prawa
Budowlanego i warunki techniczne - 4 egz. w wersji papierowej;
c) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz. w wersji
papierowe;.
d) uzyskanie pozwolenia na budowg lub skutecznego zgtoszenia w oparciu o przygotowang przez
Wykonawce dokumentacj¢ projektowa;
2) Wpykonanie robot budowlanych, zakup i montaz urzadzen atestowanych, zatwierdzonych
uprzednio przez zamawiajacego zgodnie z pozwoleniem na budowe lub skutecznym zgloszeniem

w zakresie:

a) wykonanie prac ziemnych zwigzanych z utworzeniem stref bezpieczenstwa w umiejscowieniu
urzadzen zabawowych na placu zabaw.

b) zakup i montaz urzadzen zabawowych atestowanych: zjazd linowy typ. pajak, trampolina —
pole skakania 80x80 cm szt. 2, karuzela trzmiel, zestaw MAX do kalisteniki, drazek wysoki —
kalistenika, taweczka treningowa skos$na do brzuszkow, element sitowni zewngtrznej — wyciag
gorny pojedynczy, hustawka bocianie gniazdo,

C) tablica z regulaminem i instrukcjg uzytkowania w/w urzadzen zabawowych,

d) kosze na odpady miejskie szt 2,

e) tawki typu parkowego szt. 2,

f) obstuga geodezyjna (pozyskanie map do celow projektowych, wytyczenie w terenie,
wykonanie pomiaré6w powykonawczych).

3) Pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu.
3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot umowy
o ktorym mowa w ust. 1, 2 i 3. Przedmiot umowy o ktorym mowa w ust. 1, 2 i 3 zostanie wykonany
z materiatow 1 urzadzen zakupionych przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia ztozonego w
ofercie z dnia 14.05.2020r.



4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna
by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, tak, aby mozliwa
byla na ich podstawie realizacja inwestycji budowlane;.

§2
TERMIN WYKONANIA
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

2) przekazanie koncepcji projektowej do uzgodnienia w terminie do dnia 30.05.2020 r.

3) przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub skutecznym
zgloszeniem w terminie do dnia 31.08.2020 r.

4) zakonczenie robot budowlanych w terminie do dnia 30.09.2020 r.

5) termin zakonczenia realizacji umowy ustala si¢ do dnia 30.09.2020 r. Przez termin ten rozumie si¢
wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem koncowym i przekazaniem przez Wykonawce
wszystkich dokumentow niezbednych do ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy zgodnie z
art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).

6) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczecia robdt budowlanych do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.

2. Terminy, o ktéorych mowa w ust. 1 mogg ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych

mowa w § 13 umowy.
§3
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze w zakresie dokumentacji powstatej w wyniku wykonania
przedmiotu umowy przystuguja mu wylaczne autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne wraz z
prawami zaleznymi i w zwigzku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporzadzania tymi prawami.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy nie jest
obcigzona zadnymi prawami ani roszczeniami 0sob trzecich.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktérym w § 6 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe i prawa pokrewne wraz z prawami zaleznymi do dokumentacji projektowej okreslonej
w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy bez ograniczen co do czasu i migjsca oraz liczby egzemplarzy, w catosci, w
czesciach i fragmentach na nastepujacych polach eksploatac;ji:

1) utrwalanie, zwielokrotnienie technikami mechanicznymi, optycznymi, analogowymi i cyfrowymi,

2) wprowadzenie do obrotu za pomoca Internetu i innych sieci komputerowych,

3) wprowadzenie do pamigci komputera,

4) publiczne wykonanie i odtworzenie,

5) wystawienie, najem, dzierzawa, uzyczenie,

6) prawo do wykorzystania opracowania do wielu budéw oraz dokonywania przerdbek i zmian
catosci lub jego czegsci, wlaczanie nowych elementéw oraz taczenie z innymi opracowaniami, a
takze tworzenie utworéw zaleznych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

4. Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 3 nastepuje protokotem zdawczo-odbiorczym, z chwilg
odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bez wad i usterek.

§4
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje niezbedng wiedzg, doswiadczeniem i profesjonalnymi
kwalifikacjami, a takze potencjatem ekonomicznym i technicznym oraz zespotem zdolnym do
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej nalezyte i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci
okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wilasnymi lub przy udziale
doswiadczonych podmiotéw wspotpracujacych o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.



5. Za dziatania pracownikow, podwykonawcow i podmiotow wspoOtpracujgcych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.

6. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania przedmiotu umowy kazda osobe lub podmiot,
ktore przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagrazaja w jakikolwiek sposéb nalezytemu
wykonaniu przedmiotu umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, iz wedlug stanu na dzien zawarcia niniejszej umowy, zatrudnia ogdtem
............ osoby (pracownikéw lub zawiera umowy z ........ zleceniobiorcami), za$ ustuga bedaca
przedmiotem niniejszej umowy zostanie wykonana co najmniej cze$ciowo przy udziale tych osob.

8. W przypadku wystgpienia po zawarciu niniejszej umowy sytuacji, iz Wykonawca nie zatrudnia w ogole
pracownikéw lub nie zawiera umow ze zleceniobiorcami, jest zobowigzany poinformowaé o tej
okoliczno$ci Zamawiajacego niezwlocznie po jej wystapieniu, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sa:
1) po stronie Zamawiajacego: Janusz Sturlis (tel. 89 514 84 39 w. 27, e-mail: janusz.sturlis@barczewo.pl)
lub Iwona Nobert — Cwiek (tel. 89 514 84 39 w. 23, e-mail: iwona.nobert-cwick@barczewo.pl),
2) PO stronie WYKONAWCY: ceeerereereresesasasnssnsnsnens (teloeee ,e-mail............ ).
2. Przedstawiciele Stron ujeci w ust. 1 uprawnieni sa do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy
koniecznych do prawidtowego wykonywania jej przedmiotu.
3. Zmiana wskazanych w ust. 1 0s6b nie stanowi zmiany treSci umowy i wymaga jedynie pisemnej
informacji skierowanej do drugiej Strony.

§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

1. Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz na podstawie art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréow i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z p6zn. zm.) oraz Zarzadzenia Burmistrza
Barczewa Nr 0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obowiazkowego stosowania mechanizmu
podzielonej ptatnosci w Gminie Barczewo, Zamawiajacy dokona rozliczenia faktur za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/ nie jest czynnym podatnikiem VAT.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konto bankowe w Banku ................ccooiiiiiii
na ktére Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

4. Wykonawcy z tytutlu wykonania prac opisanych w § 1 umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe
zgodnie z art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ktore wynosi Brutto:......... /8
(STOWIIE: tevivnriereersnronsontsnsonssessssonsonsonssnssosssssnssnssnssnssnssnse z1.).

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 obejmuje wszystkie prace oraz
koszty konieczne do pelnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materialow, uzgodnien,
wszystkie nalezne podatki, optaty i zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytulu zrealizowania
zamowienia.

6. Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszej umowy dokonywane bgda w polskich ztotych
(PLN).

7. Za opoznienie w dokonaniu platno$ci Wykonawca moze obcigzyé Zamawiajgcego ustawowymi

odsetkami za czas opoznienia.

8. W zwiazku z art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do wystawionej

faktury zataczyt pisemne o§wiadczenia podwykonawcow robot o braku zalegtosci finansowych w stosunku

do podwykonawcow, z ktorymi realizuje niniejsze zamowienie oraz o zaptaceniu podwykonawcom za
roboty budowlane, za ktére Wykonawca przedktada fakturg. Strony zgodnie postanawiaja, ze do czasu
przedtozenia o$wiadczen, podwykonawcow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym roszczenie

Wykonawcy o zaptate nie bedzie wymagalne, a Zamawiajgcy moze powstrzymac si¢ z dokonaniem zaptaty

bez obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie.

9. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

10. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o jedna fakture koncowa.



11.Fakture koncowa Wykonawca wystawi po koncowym odbiorze robot.

12. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru koncowego wykonanych robot, zgodnie z
zapisami § 9 umowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzezen.

13. Naleznosci z tytutu faktury beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy.

14. Prawidlowo wystawiona faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiajacego z zastrzezeniem zapisu § 6 ust. 8.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgodg, na mozliwo$¢ potracenia z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kosztow naprawy szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce oraz
nieoptaconego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

16. Za dzien zaptaty Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo

18. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie w kwocie opisanej w ust. 4 ustalone na podstawie ztozonej
oferty okreslil na podstawie wtasnych cennikéw i kalkulacji, uwzglednia ono wszelkie koszty niezbedne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i wyczerpuje jej wszelkie roszczenia o zaplate, zwiazane
z wykonaniem przedmiotu umowy oraz zapisy ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

19. Zamawiajacy wylacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§7
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

zatwierdzenia dokumentacji projektowej badz wniesienia do niej w terminie 7 dni uwagi i
zastrzezen, ktére Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Odbior dokumentacji projektowej nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym,
przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie 7 dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia, protokotem przekazania terenu budowy,
uczestniczenia w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

odbioru robdt zanikajacych i koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz przekazaniu do
eksploatacji,

wyznaczenia terminu odbioru robot, po uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci
przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy,

odebrania od Wykonawcy prawidlowo zrealizowanych robdt zgodnie z umows, protokotami
odbioru i zaptacenia wynagrodzenia umownego zgodnie z warunkami umowy,

zaakceptowania rozwigzan lub przedstawienia uwagt w terminie 7 dni roboczych od przekazania
kazdego z dokumentow (np. projektu budowlanego, specyfikacji materiatowej),

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
w branzach,

uzgadniania i konsultowania z Zamawiajacym dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczegdlnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan materiatowych,
wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z wnioskiem zgloszeniowym dla zadania do Budzetu
Obywatelskiego dla Miasta Barczewo na 2020r. na dzialce nr 104/261 w miejscowosci Barczewo,
przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia oraz przynalezace do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego,

wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz os$wiadczenia,
ze wykonana dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma stuzy¢,

wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o pozyskane we wlasnym zakresie i na wilasny
koszt wszystkich niezbg¢dnych danych do projektowania oraz do uzyskania wszystkich niezbgednych
materiatow, opinii i uzgodnien w zakresie niezbednym do wykonania zamoéwienia,

wykonania dokumentacji projektowej z nalezyta starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami szczegoétowymi i polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

wykonania dokumentacji projektowej spelniajacej niezbedne wymagania do uzyskania pozwolenia



na budowe lub skutecznego zgtoszenia,

8) wykonania na wlasny koszt ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacych z
uzyskanych uzgodnien, wprowadzenie modyfikacji do projektu budowlanego i rozwigzan
materialowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

9) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przez osobg/osoby posiadajaca/e uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce/6w budowlanego/ych,

10) wykonania dokumentacji projektowej w formie papierowej (projekt budowlano-wykonawczy- 4
egzemplarze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- 2 egzemplarze, w
formie elektronicznej na plycie CD/DVD w formacie plikow PDF (projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych),

11) przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiajacemu wykonanej dokumentacji projektowe;j,
wprowadzenia modyfikacji do projektu budowlano-wykonawczego i rozwigzan materiatowych w
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od Zamawiajacego przedstawiajac Zamawiajacemu dokument
do ponownej akceptacji. Odrzucenie danego dokumentu przez Zamawiajacego lub zadanie
Zamawiajacego wprowadzenia okre$lonych modyfikacji do danego dokumentu jest wigzace dla
Wykonawcy. Powyzsze zglaszanie modyfikacji przez Zamawiajacego nie dotyczy dokumentacji
zatwierdzonej decyzja o pozwoleniu na budowe,

12) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego przygotowania w jego imieniu
wszystkich wnioskow i wystapien w celu uzyskania niezbednych decyzji, w szczegoélnosci
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia; koszty zwiazane z oplatami wynikajgcymi z
tych czynno$ci ponosi Wykonawca; wnioski o wydanie wyzej wymienionych decyzji podpisuje
Zamawiajacy,

13) dokonania wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji projektowej, ktorych
wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez
instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji,

14) wykonania robot budowlanych zgodnie z przygotowang dokumentacja projektowa, z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, po uprawomocnieniu si¢ decyzji wymienionych w ust. 2 pkt
12 oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia,

15) dysponowania odpowiednim sprzgtem technicznym (narze¢dziami, urzadzeniami), ktory zapewni
realizacje przedmiotu zamdwienia,

16) ustanowienia Kierownika Budowy/ Kierownika RODOt W 0SODIE: vevrerriirneierarararesasnressesenennns ,

17) skierowania do kierowania robotami budowlanymi osob¢ wskazang w ofercie; ewentualna zmiana
Kierownika Budowy/Kierownika Robo6t musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na pisSmie, w
terminie nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem takiej zmiany, do zaakceptowania przez
Zamawiajacego; kwalifikacje zaproponowanego przez Wykonawce Kierownika Budowy musza
spelnia¢ zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dotyczace Kierownika Budowy;
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako zwtoka wynikla z przyczyn zawinionych przez Wykonawce i nie bgdzie
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot,

18) protokolarnego przejecia terenu budowy; z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu
budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczgcych pracownikow stron i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce ze zniszczenia wiasnosci osob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

19) oznakowania placu budowy oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjne;j i tablic
ostrzegawczych,

20) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci, zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego, za teren na
ktorym beda odbywaty si¢ roboty budowlane od chwili przejecia terenu budowy do protokolarnego
odbioru wykonanego zadania,

21) zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannoSci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;, koszty robot



zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja Wykonawce,

22) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robot i powierzonego mu do ich
realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i przekazania w uzytkowanie,

23) zabezpieczenia miejsca wykonywania robot przed dostgpem osob trzecich oraz wykonywania
wszystkich prac z zachowaniem szczegdlnych §rodkéw BHP i ppoz.,

24) wykonania wszystkich niezbednych robdt przygotowawczych; koszty prac przygotowawczych
obcigzaja Wykonawce;

25) zorganizowania zaplecza budowy oraz zaplecza sanitarnego dla pracownikéw, a nastepnie
zlikwidowania w ciggu 7 dni od daty odbioru konicowego robdt, koszty organizacji i doprowadzenia
do stanu pierwotnego terenu zaplecza obcigzajag Wykonawce,

26) wykonania przedmiotu umowy z wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz spetniajacych parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych; Wykonawca przed
uzyciem wyrobow zobowigzany jest do przekazania zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych spetlienie wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim i uzyskanie jego
akceptacji na uzycie danych wyrobow,

27) oddania Zamawiajacemu kompletnego, sprawnego technicznie i technologicznie przedmiotu
zamowienia — obiektu budowlanego (zgodnego z definicjg zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 7 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamoéwien
publicznych, uchylajacej dyrektywe 2004/18/WE), ktéry bedzie samoistnie spetnial funkcje
gospodarcza i techniczna, i bedzie wynikiem catosci robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlano — wykonawczym,

28) dokonywanie wszelkich koniecznych zgloszen przed przystapieniem do robdt oraz w trakcie ich
realizacji,

29) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

30) dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu na
drogach publicznych i wewngtrznych; Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasciwe
oznakowanie, prawidtowa eksploatacj¢ drég dojazdowych oraz uszkodzenia drog w czasie trwania
budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt,

31) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz do udostgpniania im danych oraz informacji wymaganych ta ustawa,

32) informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$é
robot lub termin zakonczenia robot,

33) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow,

34) informowania Zamawiajacego o gotowos$ci do odbioru,

35) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i
zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad,

36) skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednoczes$nie przedmiotem odbioru
koncowego robot w zakresie wymaganym przepisami prawa.

37) przekazania Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia do odbioru dokumentacji, pozwalajgcej na ocene
prawidtowego wykonania robot zgloszonych do odbioru oraz dokumentow gwarancyjnych
uzyskanych od producentow,

38) usuwania wad poszczegolnych robot, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistnialych wadach,

39) przygotowania i1 przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentacji pozwalajacej na ocene
prawidlowego wykonania i odbior zamoéwienia, a w szczegdlnosci: dzienniki budowy,
zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organdéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow,
wyniki badan, protokoty odbioréow technicznych, protokoty testow funkcjonalnych, w tym
protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych instrukcjami rozruchu, instrukcje stanowiskowej
obstugi i dokumentacje techniczno — rozruchowe zainstalowanych urzadzen, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, inwentaryzacje



geodezyjng. Poza instrukcjami i gwarancjami przygotowac i przekaza¢ rowniez krotka informacije
obstugi urzadzen,

40) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zamdOwienia, w tym sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete, koszty ponosi
Wykonawca,

41) ponoszenia wszelkich innych kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia,

42) przeprowadzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego prob technicznych dostarczonych
przez siebie urzadzen oraz uzyskania zaswiadczen, pozwolen wlasciwych wiadz, warunkujacych
uzytkowanie obiektu,

43) zgloszenia obiektu do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach przegladu i odbioru
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji.

§8

Nadzor autorski
1. Nadzoér autorski bedzie pelniony zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo
budowlane, w sposéb zgodny z umowami zawartymi przez Zamawiajacego z wykonawcami robodt
budowlanych oraz wynikajacy z zaistnialych potrzeb rozwigzywania probleméw wyniklych na tle
realizacji zadania w zakresie wszystkich branz projektu.
2. Obowiazki Wykonawcy obejmowac beda w szczegdlnosci:
1) nadzor nad zgodnos$cia wykonawstwa z dokumentacja projektowa w zakresie rozwigzan uzytkowych,
technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,
2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego i Wykonawcy robdt budowlanych powstatych w toku
realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegoétowiania
rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetien na dokumentacje projektowa (chyba,
ze wynikaja one z gwarancji lub rekojmi),
3) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca robdt budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie
materiatow i1 konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak, o jakosci i
standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,
4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robot lub Zamawiajacego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznos$ci zastosowania rozwigzan wystepujacych
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle
aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy
kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,
5) ocena parametrow lub wynikéw szczegdétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodno$ci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowiazujacymi przepisami,
6) dokonanie zmian rozwigzan projektowych — na zadanie Zamawiajacego,
7) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach na uzasadnione wezwanie Zamawiajacego,
8) poprawianie btedow projektowych, likwidacje kolizji miedzy branzami lub uzupetnienie rysunkow,
detali badz opisu technologii wykonania niezawartych w dokumentacji autorskiej.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy z
nalezyta starannos$cia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej, jakosci ustug, przy czym dziatania jego w
ramach nadzoru autorskiego nie moga powodowac przeszkod i opdznien w realizacji zadania.
4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstgpstwo od zatwierdzonego projektu i
pozwolenia na budowe¢/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest w ramach niniejszej umowy
doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujacym prawem (sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia,
pozwolenie na budowe/roboty budowlane lub zgloszenie remontowe).
5. Czynnosci nadzoru autorskiego bedg wykonywane zarowno przez wizyty na budowie, jak i nadzor
bez konieczno$ci wizyt na budowie, przy czym zamiast budowy moga to by¢ inne miejsca wskazane
przez Zamawiajacego, np. siedziba Wykonawcy, Zamawiajacego, Wykonawcy lub podwykonawcy
rob6t budowlanych, lub inne.
6. Potwierdzeniem wykonania nadzoru jest protokoét nadzoru autorskiego podpisany przez Wykonawce,
Wykonawce robot budowlanych i Zamawiajacego - Inspektora nadzoru inwestorskiego i
ewidencjonowany w rejestrze nadzorow autorskich prowadzonym przez Zamawiajacego.



§9
ODBIORY

1. W zakresie dokumentacji projektowe;j:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy jest upowazniony do biezacej kontroli przebiegu prac projektowych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidlowego
wykonania dokumentacji,

odbioér dokumentacji (lub wniesienie uwag), zostanie dokonany przez Zamawiajacego, w ciagu 7
dni roboczych od daty pisemnego przekazania przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego
protokotem przekazania dokumentacji wraz z peing dokumentacja projektowa,

w przypadku zastrzezen do jakosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca w ramach otrzymanego
wynagrodzenia dokona niezbgdnych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacje¢ do odbioru z
udzialem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez organ wydajacy pozwolenie na budowe/przyjmujacy zgloszenie
wystepowania nieprawidtowosci w dokumentacji, Wykonawca bezzwtocznie dokona niezbgdnych
poprawek i/lub uzupetnien za co nie przystluguje mu dodatkowe wynagrodzenie. Uzgodnienie
dokumentacji z Zamawiajacym nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialno§ci Wykonawcy z
tytulu odpowiedzialnoéci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢ traktowane jako
stwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania przedmiotu umowy w tej cze$ci oraz jako
ograniczenie uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady dokumentacji.

w przypadku braku zastrzezen i uzyskania pozwolenia na budowg lub skutecznego zgloszenia,
Zamawiajacy potwierdzi odbior projektu budowlanego w protokole odbioru.

2. W zakresie robot budowlanych:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

Wykonaweca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego na 3 dni przed terminem, kiedy roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego
powinien w ustalonym terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robdt,

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowiazek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla
zbadania robot, o ile wczesniej nie poinformowat Zamawiajacego o gotowosci robdt do odbioru, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni,

po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru koncowego robot,

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
koncowego robot, nie pozniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku,
odbioru koncowego robot dokona powotana przez Zamawiajacego Komisja Odbiorowa
upowazniona do dokonania odbioru koncowego robot, zwana dalej Komisja,

jezeli w trakcie odbioru koncowego nie zostang stwierdzone istotne usterki lub wady dla

prawidtowego dziatania przedsiewzigcia, Komisja zakonczy odbior w terminie 7 dni,
w dniu odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robdt o zakonczeniu robot budowlanych oraz
dokumenty stwierdzajace przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie — uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do nadzorowania robot
budowlanych w zakresie zgodnym ze specyfika robdt (kserokopia), dokumenty potwierdzajgce
przynalezno$¢ do Okrggowej Izby Inzynieroéw i Technikoéw Budownictwa,

b) projekt powykonawczy — 1 egz.,

€) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

d) dokumentacje zdjeciowa w wersji cyfrowej na no$niku elektronicznym (ptyta CD, DVD),

e) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow: dokumenty atestacyjne dla wyrobu, deklaracje
zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii wyrobu,

f) inne dokumenty np. dokumenty zadane przez instytucje biorgce udzial w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych wad. Termin usunig¢cia wad i usterek Strony okres$la w
protokole z przegladu. Po usunigciu wad i usterek, czynno$ci odbioru koncowego zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru koncowego. Przerwanie czynnos$ci odbioru daje prawo
do naliczenia kary umownej o ktorej mowa w § 12. ust. 1 pkt 3 umowy.
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10.

11.

12.

2.

§10
REKOJMIA I GWARANCJA

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
wynikajaca z Kodeksu cywilnego wynosi 60 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego zadania i odbioru przedmiotu zaméwienia wolnego od wad.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone
materialy. Termin gwarancji liczy si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy i wynosi 60 miesiecy na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materialy i urzadzenia.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
Wszystkie koszty zwigzane z naprawa lub wymiang na rzeczy wolne od wad ponosi Wykonawca.
Obowiazki gwarancyjne Wykonawca bedzie wykonywal na swoj koszt i swoim staraniem, za
wyjatkiem kosztow zwiagzanych z usunigciem uszkodzen powstatych z winy Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien przystugujacych mu z tytulu r¢kojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Zmiana adreséw 1 numerdéw kontaktowych dokonana przez Wykonawce bez powiadomienia
Zamawiajacego powoduje peing skuteczno$¢ zawiadomienia o wadach we wzajemnych stosunkach
pomigdzy stronami.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.
Na 3 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.
Z tytutu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie ujawnionych wad w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust. 1,
jezeli ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.
Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§11
ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
Jezeli w trakcie odbioru koncowego Komisja stwierdzi usterki lub wady w wykonaniu robdt, tj.
nienalezyte wykonanie robot nie majace wplywu na funkcjonalno$¢ lub wlasciwe uzytkowanie
przedmiotu umowy Komisja dokona odbioru koncowego, podpisze protokot odbioru koncowego i
okresli w protokole Wykonawcy sposob oraz terminy usunigcia wad lub usterek.
Wykonawca usunie usterki w ramach gwarancji i r¢kojmi. Nieusunigcie usterek w wyznaczonym
terminie skutkowa¢ bedzie obcigzeniem Wykonawcy karg umowng w wysoko$ci i na zasadach
opisanych w § 12 ust. 1 pkt 6 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad i
usterek.
W odpowiedzi na zawiadomienie Wykonawcy, Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru usunig¢cia wad
i usterek.
Zamawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko wady, ktore nie zostaly
usunigte w wyznaczonym terminie.
§12
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy,
2) za opdznienie w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia
, nie wigcej niz 20 % kwoty wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 4,
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3) za opdznienie w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, nie wigcej niz 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 6 ust. 4,

4) w przypadku zgloszonych przez organ wydajacy pozwolenie na budowe nieprawidtowosci w
dokumentacji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4
niniejszej umowy,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 14
dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy,

6) za opOznieniec w usunicciu usterek (stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi), w wysokosci 0,05 % wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
usterek stwierdzonych protokolarnie, wliczajac dzien usunigcia usterek z przekroczeniem terminu,
do dnia ich faktycznego usunigcia,

7) w przypadku gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Kierownika Robot bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

8) w przypadku gdy roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

9) w przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o okolicznosci, o ktérej mowa w § 4 ust. 8
umowy, w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy nie
zaptaci Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 % gdy odstapienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktérych mowa w § 15 ust.1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca wyraza zgode, na potracenie naleznos$ci wynikajacych z kar
umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeltniajacego przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych na
podstawie Kodeksu cywilnego.
Postanowienia niniejszego paragrafu pozostajg w mocy takze po rozwigzaniu lub wygasnieciu
niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ kumulowania kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej.
§13

ZMIANA UMOWY
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Przewidywane zmiany umowy:

1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w szczegdlnosci uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, prace ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz
przeprowadzanie prob i sprawdzen Iub/oraz dokonywanie odbioréw lub/oraz negatywnie
wplywajacych na jako$¢ wykonania lub trwatos¢ przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt
wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych lub/oraz ludzi,
opady deszczu, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi, wysokie stany wod - rowniez gruntowych, opady $niegu, gruba pokrywa $niezna
1 inne niekorzystne warunki atmosferyczne,

b) wystapienia przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia prac w szczeg6lnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog lub/oraz



o

terenow dojazdowych; brak dostepu do budowli, uniemozliwiajagcy wykonanie prac objgtych
umowg; protesty lokalnej spotecznosci lub/oraz protesty mieszkancow; protesty wiascicieli
budynkow lub/oraz gruntéw lub/oraz innych obiektow; konieczno$¢ uzyskania uzgodnien, opinii
itp. lokalnej spotecznosci lub/oraz mieszkancoéw; konieczno$¢ uzyskania uzgodnien, opinii itp.
wlascicieli budynkéw lub/oraz gruntéw lub/oraz innych obiektéw; konieczno§¢ prowadzenia
postgpowania egzekucyjnego, co do wydania budowli; konieczno$¢ wykwaterowania najemcow,

C) wystapienia katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej i 0sob trzecich, nie zatrudnionych przez
Wykonawce lub jego podwykonawcdoéw, od dziatania ktoérych uzalezniona jest mozliwo$¢
kontynuowania prac objetych umowa, zaistnienia zdarzenia zewngtrznego wobec laczacej strony
wigzi prawnej o charakterze niezaleznym od stron, ktoérego strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, ktorego nie mozna unikna¢ ani ktéoremu strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci, ktorego nie mozna przypisa¢ drugiej stronie; za site wyzsza
warunkujgca zmiang umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegoélnosci: powddz, pozar i inne klgski
zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, epidemie,

d) znalezienia niewybuchdéw lub niewypatow,

e) odkry¢, wykopaliska archeologicznych,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunig¢cia tych kolizji,

g) nastepstwa dziatania organdow administracji niezaleznych od Zamawiajacego lub/oraz Wykonawcy,
w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; dokonywanie dodatkowych uzgodnien z
wlasciwymi organami, wykonywanie obowigzkow natozonych przez te organy, oczekiwanie na
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wlasciwe organy, o ile Wykonawca
i Zamawiajacy nalezycie wykonuja obowigzki wynikajace z umowy i polecen wilasciwych
instytucji,

h) nastgpstwa dziatania organéw administracji dotyczacych prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych, niezaleznych
od Zamawiajgcego lub/oraz Wykonawcy, w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
termin6w wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.;
dokonywanie dodatkowych uzgodnien, wykonywanie obowigzkéw nalozonych przez te organy,
oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wtasciwe organy, o
ile Wykonawca i Zamawiajacy nalezycie wykonuja obowiazki wynikajace z umowy i polecen
wlasciwych instytucji,

2) zmiana postanowien umowy uzasadniona okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357! § 1 Kodeksu
cywilnego i ich konsekwencji,

3) w przypadku przeksztatcenia firmy.

Nie wymaga aneksu do umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

3) zmiana kierownika budowy.

W przypadku zaistnienia zdarzen, o ktérych mowa w ust. 4, Strony zobowigzane sa do powiadomienia
si¢ wzajemnie, w formie pisemnej, o tych zmianach.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwote .............. zh (stownie:r........o.oo zb).
Zabezpieczenie bedzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, najpdzniej w dniu
podpisania umowy.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono wniesione



najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w pelnej wysokosci, czyli w kwocie stanowigcej
réwnowarto$¢ 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.

W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w
ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru roboét potwierdzonego protokotem odbioru robot o ktérym
mowa w § 9 umowy, pozostata czes$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 14 dni po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bgdzie polisa ubezpieczeniowa, ktdrej waznosé
wygasdnie w trakcie trwania niniejszej] umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej ponownego
oplacenia na czas trwania umowy oraz przedlozenia jej Zamawiajacemu, az do definitywnego
zakonczenia robot budowlanych odebranych protokotem odbioru konicowego bez zastrzezen.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad.

Zamawiajacy ma prawo bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami przeznaczy¢ na usunigcie wad powstatych z winy
Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego usunigcia przez Wykonawce.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin jej zakonczenia okreslony w § 2 ust. 1 pkt 5,
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu
stosownie do zmienionego terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, a takze w szczegolnosci, gdy:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie i wyznaczenia mu terminu,

jezeli Wykonawca pomimo zgdan Zamawiajacego uchyla si¢ od wprowadzenia modyfikacji do
projektu budowlanego i/lub rozwigzan materialowych lub przedkladane na konsultacjach
zaawansowanie projektu budowlanego grozi niedotrzymaniem umownego terminu okreslonego w par.
2 ust. 1, to jest terminu zakonczenia realizacji umowy ustalonego na dzien 30.09.2020 r. Przez termin
ten rozumie si¢ wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem koncowym i przekazaniem przez
Wykonawce wszystkich dokumentéw niezbednych do ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu
budowy zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
Z pozn. zm.).

Wykonawca realizuje zamdwienie niezgodnie z dokumentacja projektowa, Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi, umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci, gdy
niewlasciwa jako$¢ dostaw i1 sposdb prowadzenia robdt powoduja wady, badz straty finansowe
Zamawiajacego, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania.
Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego — za
wyjatkiem przyczyn spowodowanych sita wyzsza - 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

nastgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

nastapita konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego,

kary umowne za opdznienie w wykonaniu robot budowlanych przekroczyty 20% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4.

2.Prawo odstgpienia od umowy, o ktbrym mowa w ust. 1, przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jednak nie pdzniej niz do dnia
30.09.2020 r.
3.0dstgpienie od umowy powinno nastapi¢ pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej i zawierac
uzasadnienie.
4.Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy jezeli wystapi istotna zmiana



okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgéci umowy.

5.W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do: dokonania odbioru robot przerwanych, zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia oraz do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu
budowy.

§ 16

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”), Zamawiajacy informuje, iz:
1) administratorem danych osobowych osob reprezentujacych Wykonawce jest Gmina Barczewo z
siedziba: Urzad Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo; kontakt z osobg pelniaca
funkcj¢ Inspektora Ochrony Danych za pomoca poczty elektronicznej pod adresem: iod@barczewo.pl
2) dane osobowe ww. 0s0b przetwarzane beda w celach:
a) przeprowadzenia postepowania majacego na celu wybdr najkorzystniejszej oferty,
b) wykonania przez Zamawiajacego spoczywajacych na nim obowiazkoéw wynikajacych z przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci obowiazku przechowywania dokumentow
zawierajacych w.w dane osobowe przez okres wymagany prawem,
c) dane osobowe 0s6b reprezentujacych Wykonawce beda przetwarzane w celach:
- wykonania zawartej z Wykonawcg umowy,
- wykonania przez Zamawiajacego spoczywajacego na nim, jako na jednostce sektora finansow
publicznych obowiazku ustalenia, czy wszystkie roszczenia Zamawiajacego wynikajace z zawartej
umowy zostaly zaspokojone a w razie ich niezaspokojenia rowniez w celu dochodzenia
niezaspokojonych roszczen wynikajacych z zawartej umowy;
3) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia potrzeby udostgpnienia danych osobowych ww.
0sOb organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzedzie Miejskim w Barczewie
czynno$ci kontrolnych lub audytowych oraz podmiotow i organdéw, ktérym administrator jest
zobowiazany udostgpni¢ dane osobowe na podstawie przepisow prawa powszechnie obowigzujacego;
4) ww. osoby posiadaja prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych) oraz przenoszenia danych osobowych;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezb¢dne do zawarcia oraz wykonania
umowy;
6) w zwiazku z podaniem danych wykonawca nie ma prawa usunigcia, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
7) dane osobowe os6b reprezentujacych Wykonawce nie beda podlegaly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) dane osobowe o0séb reprezentujgcych Wykonawce bedg przetwarzane i przechowywane przez
administratora przez okres obowigzywania umowy a po jego upltywie przez okres niezbedny do
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen oraz wypetnienia obowigzku prawnego
administratora.
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10.

11.

12.

13.

§17
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie cze$ci robot podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 7 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania robot budowlanych objetych niniejsza umowa, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi w
formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w § 17 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku umowy, o ktorej mowa w §17 ust. 7 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w §17 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy Iub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §17 ust. 9 umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji
gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci si¢ w formie pisemnej do
Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §17 ust. 9 umowy, wyznaczajac
termin 7 dni, od dnia dor¢czenia niniejszego pisma, na zglaszanie uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 17 ust. 12 umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo



o

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy pomniejszy kwote wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana, jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

16. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w
umowach o podwykonawstwo obowiazuja odpowiednio zapisy § 17 umowy.

17. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

18. Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania, ponosi petng odpowiedzialno§¢ za
terminowos¢ 1 jakos¢ robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

19. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonaweca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

§18

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zaméwien publicznych
oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. Za przedmiotowo istotne uznaje si¢
wszystkie zapisy niniejszej umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca nie moze waznie i skutecznie przenies¢ praw lub
obowiazkéw wynikajacych z umowy na osobe trzecig bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy zastrzega, aby wszelkie informacje dotyczace realizowanej inwestycji traktowane byly
jako poufne i nie byly wykorzystywane do innych celéow, ani publikowane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 13
ust. 4.
Ewentualne spory beda rozstrzygane przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy z dnia 14.05.2020r.



