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                                       OPIS   TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot opracowania. 
      
          Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy etap V  budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Nikielkowo w gminie  Barczewo w ulicach; Lipowej, 
Leśnej, Grzymały, Parkowej, Dębowej, Klonowej, Świerkowej, Kasztanowej. 
Sosnowej. 
 
2. Podstawa opracowania. 
 
         Podstawę  opracowania dokumentacji  projektowej  stanowi   umowa  zawarte 
pomiędzy  Gminą Barczewo a   Pracownią Projektową Inżynierii Komunalnej 
Grzegorz Bogdan  10-577  Olsztyn ul. Piłsudskiego 55B/11.  
 
3. Inwestor. 
 
        Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie   jest  Gmina  Barczewo   
11-010 Barczewo, pl. Ratuszowy 1 
       Eksploatatorem kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie jest    Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji  Sp. z o.o. 11-010 Barczewo  ul. Obrońców Warszawy 5 
 
4. Cel opracowania. 
 
        Celem opracowania jest budowa  kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie  w gminie 
Barczewo.  
 
5. Zakres opracowania. 
 
Zakres opracowania: 
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna,  
- kanalizacja sanitarna tłoczna,  
- przepompownie główne, 
- przepompownie przydomowe, 
- odgałęzienia do działek. 
 
6. Lokalizacja . 
         
         Nikielkowo  jest  wsią  zlokalizowaną  w  zachodniej części gminy Barczewo 
przy granicy z Olsztynem. Przez Nikielkowo przebiega linia kolejowa Poznań – 
Skandawa i droga powiatowa Olsztyn - Łęgajny. 
 
7. Warunki gruntowo-wodne 
 
         Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod warstwa  nasypów 
 i gleby  występują grunty gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi i średnimi .  
Po intensywnych opadach deszczu poziom wody gruntowej może ustabilizować się 
w obniżeniach terenowych powyżej projektowanej kanalizacji sanitarnej. 
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8. Materiały wykorzystane w opracowaniu. 
 

Dokumenty wykorzystane w opracowaniu: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  miejscowości Nikielkowo w 
gminie   Barczewo. 

2. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę kanalizacji sanitarnej w 
Nikielkowo 

3. Decyzja lokalizacyjna celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w 
Nikielkowo 

4. Decyzja o pozwoleniu na budowę skrzyżowania rurociągu tłocznego sanitarnego 
Dn 125 mm w miejscowości Nikielkowo z linią kolejową Olsztyn – Korsze w km 
304+456 na działce 19-105/5 obręb Nikielkowo gmina Barczewo. 

5. Warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnej W Nikielkowie  
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony  środowiska (Dz.U.62.627) 
7. Uzgodnienie w ZUDP   wydana przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie. 
8.  Mapa do celów projektowych, 
9. Wizja lokalna i pomiary w terenie. 
 
9. Istniej ąca kanalizacja sanitarna.   
       
           W  Nikielkowie nie ma kanalizacji sanitarnej.  Ścieki z budynków kanałami 
grawitacyjnymi odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego. Ze zbiornika ścieki 
są wywożone  wozem asenizacyjnym do punków zlewnych ścieków dowożonych.  
Najbliższa kanalizacja sanitarna znajduje się na obrzeżach Nikielkowa. Jest to 
kolektor sanitarny K-8 którym są przesyłane ścieki sanitarne z Barczewa i terenu 
gminy Barczewa do kanalizacji sanitarnej w Olsztynie.  
 
10. Istniej ące uzbrojenie podziemne. 
 
W  Nikielkowie   znajduje się  sieć wodociągowa, gazowa  i telefoniczna  oraz kable 
energetyczne eNN i linie napowietrzne NN i WN .  
Trasy istniejącego uzbrojenia przedstawione  są na planach sytacyjno-
wysokościowych. 
 
11. Rozwiązanie projektowe kanalizacji sanitarnej. 
 
            Kanalizację sanitarną  w  Nikielkowie rozwiązano w następujący sposób. 
Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie kolektor sanitarny K-8,  którym są 
przesyłane ścieki sanitarne z Barczewa i terenu gminy Barczewa do kanalizacji 
sanitarnej w Olsztynie.  
Teren Nikielkowa jest pofałdowany i przecięty linią kolejową. Z uwagi na istniejące i 
projektowane zagospodarowanie terenu oraz jego ukształtowanie przyjęto budowę 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej. Jest to rozwiązanie najtańsze które 
umożliwia etapowanie budowy sieci kanalizacyjnej.  
Projektem kanalizacji sanitarnej objęta jest tylko część terenu Nikielkowa.  



3 
 

W pozostałej  części  Nikielkowa kanalizacja będzie zaprojektowana i wybudowana 
po zakończeniu budowy w części pierwszej.  Zakres budowy kanalizacji8 sanitarnej 
jest uzgodniony z inwestorem Gminą Barczewo. 
Teren Nikielkowa przewidziany do skanalizowania podzielono na 9 zlewni.   
W 8 zlewniach przewidziano w miejscu najniżej położonym budowę głównych  
( lokalnych)  przepompowni ścieków i sieci kanałów grawitacyjnych.  
Ścieki z przepompowni będą przepompowywane rurociągami tłocznymi do 
odbiornika kolektora sanitarnego  K-8.  
Głównymi przepompowniami będą przepompownie PG-1 i PG-2. Są one 
zlokalizowane w południowej części Nikielkowa. Do przepompowni PG-1 
odprowadzane będą ścieki ze środkowej  i zachodniej części Nikielkowa. Do 
przepompowni PG-2 będą odprowadzone ścieki z północnej , wschodniej i 
południowej części Nikielkowa. 
Z tych przepompowni ścieki będą przetłoczone wspólnym rurociągiem tłocznym  do 
kolektora K-8. Miejscem włączenia jest istniejąca studnia rewizyjna na kolektorze 
grawitacyjnym. 
W pozostałych zlewniach ścieki będą przetłaczane do następnej zlewni i tak 
odpowiednio w zależności od ukształtowania terenu rurociągi tłoczne będą łączyły  
zlewnie ze sobą albo będą to rurociągi osobne. Takie rozwiązanie powoduje że w 
rurociągach tłocznych ciśnienie będzie niskie. Nie wszystkie budynki będzie można 
włączyć do kanalizacji grawitacyjnie. W niektórych zlewniach wystąpią miejsca gdzie 
budynki będą skanalizowane przy pomocy kanalizacji tłocznej. Dla tych budynków 
zaprojektowani przepompownie ścieków przydomowe do których  ścieki będą 
doprowadzone z budynku przykanalikiem grawitacyjnym. Z przepompowni 
przydomowej  ścieki będą przetłoczone do kanału grawitacyjnego lub do rurociągu 
tłocznego zbiorczego.  
W jednej  zlewni zlokalizowanej  w części północnej pomiędzy ul. Grzymały a torami 
PKP zaprojektowano kanalizację tłoczną. Przyjęto takie rozwiązanie z powodu nie 
uzyskania terenu pod lokalizację przepompowni lokalnej. W ulicach zaprojektowano 
zbiorcze rurociągi tłoczne a na posesjach zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
zaprojektowano przepompownie przydomowe.  
W większości trasy kanalizacji biegną w istniejących i projektowanych ulicach.  
Tam gdzie było to niemożliwe lub nie ekonomiczne trasy kanalizacji biegną przez 
posesje i tereny uprawne przeważnie zielone. Trasy przebiegu kanalizacji przez 
tereny których właścicielami są osoby prywatne  z nimi uzgodnione.  
 
11.1. Rozwi ązanie projektowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjn ej w Etapie V. 
 
          W etapie V  zaprojektowano kanalizację sanitarną w ulicach ; Lipowej, Leśnej, 
Grzymały, Parkowej, Dębowej, Klonowej, Świerkowej, Kasztanowej. Sosnowej. 
Ulice te posiadają nawierzchnię gruntową.  
Kanalizacja sanitarna musi być wybudowana przed wykonaniem nawierzchni ulic. 
Zakres rzeczowy kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę kanałów głównych z 
odgałęzieniami do działek w pasie drogowym i odcinki rurociągów tłocznych.  
 
11.2. Bilans ilo ści ścieków. 
 
              We miejscowości Nikielkowo   obecnie mieszka 740 osób. 
Przewidywana ilość mieszkańców w zabudowie projektowanej 4190 osób. 
Ilość ścieków  sanitarnych obliczono  i zestawiono  w tabeli.   
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Obliczenia  ilości ścieków sanitarnych w Nikielkowie wykonano dla całej 
miejscowości.  
 
L.p. Źródło ścieków Jedn. Ilość Norma Qśr d nd Qmax d ng Qmax h 

- - - - [l/d] [m3/db] - [m3/db] - [m3/h] 
1 Zabudowa istniejąca  osób 740 125 92,50 1,3 120,25 1,8 9,02 
2 Zabudowa projektowana  osób 4190 145 601,75 1,3 782,28 1,8 59,67 
3 Usługi osób 180 60 10,80 1,3 14,04 2,5 1,46 
  Razem       705,05   916,57   70,15 
  Wody przypadkowe  10% Qśrd     70,50   91,66   7,02 
  Infiltracja 1% Qśr d       7,05   9,17   0,70 
  Ogółem 782,60   1017,40   77,87 

 
 
11.3.   Kanalizacja sanitarna grawitacyjna . 
 
           W Nikielkowie  zaprojektowano  kanalizację grawitacyjną której trasy kanałów 
zaprojektowano w ulicach  w ogrodach, podwórzach w  terenach uprawnych  poza 
drogami i w drogach o różnej nawierzchni.    Do wszystkich istniejących budynków  
zaprojektowano przyłącza sanitarne grawitacyjne zakończone studnią rewizyjną za 
ogrodzeniem z tworzywa sztucznego. Pozostały odcinek do budynku lub istniejącego 
przyłącza  będzie budowany przez właściciela nieruchomości. 
Do działek niezabudowanych zaprojektowano odgałęzienie do granicy działki 
zakończone korkiem. 
Kanalizację  sanitarną  zaprojektowano z rur PVC SN 8  kielichowych gładkich  litych.  
Łączenie rur odbywa się metodą łączenia kielichowego.  
W systemie łączenia kielichowego szczelność połączenia uzyskujemy za pomocą 
uszczelki trójwargowej mocowanej w wewnętrznej części kielicha. 
Rury muszą być wykonane z jednorodnego materiału. 
Rury muszą posiadać sztywność obwodową potwierdzoną badaniem zgodnie z PN-
EN ISO 9969 8 kN/m2 . 
Studnię rewizyjną zaprojektowano z kręgów betonowych Ø 1200 mm z betonu wg. 
PN-EN 206-1: C40/50 HSR- beton siarczanoodporny. 
Nasiąkliwość do 4%,  
Wodoszczelność W8. 
Mrozoodporność F150. 
Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR. 
Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze 
jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2004. 
Dennice studni z kinetą monolityczną typu PERFEKT. 
Właz studni rewizyjnej  montować na pierścieniu odciążającym  żelbetowym przy 
lokalizacji w ulicy, drodze. Poza drogami w terenach zielonych nie jest wymagany 
pierścień odciążający.  
Można stosować dla montażu włazu  kształtkę  redukcyjną betonową tzw. konus.  
Na rozgałęzieniach do działek zabudowanych stosować studnie z tworzyw 
sztucznych Dn  400 mm , 
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Włączenie  rur do studni wykonywać przy pomocy przejść szczelnych 
dostosowanych do rodzaju zastosowanej rury.  Otwory w studniach wykonywać przy 
pomocy wiertnicy do betonu. 
Włazy do studni  zaprojektowano zatrzaskowe Dn 600 mm typ  D400 z żeliwne  z 
wypełnieniem betonowym. 

Zakres rzeczowy projektowanej   kanalizacji  grawitacyjnej. 
Długość projektowanych  kanałów grawitacyjnych      L =  3622 m  w tym: 
Ø 250 mm rury GRP                                                    L =    166,0 m 
Ø 200 mm                                                                     L=   2959,0 m 
Ø 160 mm                                                                     L=     497,00 m 
Razem                                                                          L = 3622,00 m 
W studniach w których różnica wejścia kanału w stosunku do dna studni jest większa 
od 0,50m należy na zewnątrz studni  należy wykonać kaskadę.  Rurociąg pionowy 
należy wykonać o średnicy nie mniejszej niż Ø 160 mm.  Dotyczy to studni  
betonowych i z tworzyw sztucznych. 

 
11.4. Ruroci ągi  tłoczne. 
 
          W Nikielkowie  rurociągi tłoczne zaprojektowano od głównych i przydomowych 
przepompowni ścieków.  
Budynki mieszkalne znajdujące się w zabudowie rozproszonej  będzie 
skanalizowana przy pomocy kanalizacji  ciśnieniowej.  Rurociągi sanitarne tłoczne z 
głównych przepompowni ścieków zaprojektowano w  drogach gminnych.  
Ścieki z przepompowni przydomowych  będą przetłaczane rurociągami   tłocznymi  
Ø  50 mm do 63 mm z rur PE  dla ścieków.  
Trasa rurociągów tłocznych  przedstawiona jest na planach   sytuacyjno – 
wysokościowych.  
Skrzyżowania rurociągów  tłocznych  z drogami o nawierzchni asfaltowej wykonywać 
metodą przecisku  sterowanego horyzontalnego.  Rurociągi tłoczne w większości 
biegną wzdłuż dróg. Na rurociągach w miejscach odgałęzień od rurociągów 
głównych montować zasuwy  dla ścieków. W węzłach połączeniowych rurociągów 
głównych montować zasuwy odcinające. 
Na rurociągach tłocznych głównych zaprojektowano zasuwy odcinające kołnierzowe 
dla ścieków. 
Włączenie rurociągów tłocznych z przepompowni przydomowych  do rurociągów 
głównych wykonywać przy pomocy trójników skośnych 45 o lub 60 0. 
Wszystkie odgałęzienia z przepompowni w miejscu włączenia do rurociągu głównego 
muszą być wyposażone z zasuwy odcinające. Za przepompowniami  głównymi 
muszą być na rurociągu zastosowane zasuwy odcinające.  
Na rurociągach tłocznych głównych  w miejscu  najwyżej położonych zaprojektowano 
studnię z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym do ścieków.  
Zaprojektowano armaturę na rurociągach tłocznych do ścieków sanitarnych. 
Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE 100  szereg  SDR –11  PN 10 .  Rury 
łączone  ze sobą będą przez doczołowe zgrzewanie. Możliwe jest stosowanie w 
miejscach gdzie nie można wykonać połączenia doczołowego kształtek 
elektrooporowych. 
W miejscach skrzyżowań  drogami  rurociągi  tłoczne zaprojektowano z rur 
ciśnieniowych odpornych  na obciążenia punktowe pełnościennych  rur wykonanych  
z wytrzymałego tworzywa PE 100-RC typoszereg  SDR –11  PN 16.  Odporność rur 
na obciążenia punktowe spowodowane ostrymi krawędziami kamieni, co w efekcie 
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nie prowadzi do powstawania rys i spękań  ma zapewnić, że można nie wykonywać 
rur osłonowych.   
Dodatkowo rury te powinny być odporne na ścieranie, oraz posiadać trwałe 
sygnowanie zawierające opis tekstowy oraz kod kreskowy  służący do pełnej 
identyfikacji ułożonego rurociągu.  
Dzięki takiemu oznakowaniu  każdy metr ułożonej rury  wraz z wykonanymi 
połączeniami zgrzewanymi może być łatwo zidentyfikowany. 
Lokalizacja skrzyżowań przedstawiona jest na planach  sytuacyjno- wysokościowych  
i profilach podłużnych.  
Każda główna przepompownia ścieków będzie wyposażona na rurociągu tłocznym w 
zawór hydrantowy do ciśnieniowego płukania rurociągu tłocznego.  
Na kanalizacji tłocznej z przepompowniami przydomowymi na końcu rurociągów na 
odgałęzieniu  będą zainstalowane zestawy płuczące podziemne. Zestaw  ten 
umożliwi płukanie rurociągów do czasu  wybudowania na działkach wszystkich 
przepompowni przydomowych. 
 
11.5. Rozwi ązanie projektowe kanalizacji sanitarnej tłocznej  w  Etapie V. 
 
Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej tłoczne j.  
Długość projektowanych  rurociągów  tłocznych   L = 2582,0 m  w tym: 
Kanalizacja tłoczna z rur:  

• PE100, PN10, SDR 17 Ø 125mm,          L=       14,0 m 
• PE100, PN10, SDR 17 Ø 110mm,          L=    1403,0 m 
• PE100, PN16, SDR 11 Ø 110mm,          L=        94,0 m 
• PE100, PN10, SDR 17 Ø   90mm,          L=        48,0 m 
• PE100, PN16, SDR 11 Ø   90mm,          L=      164,0 m 
• PE100, PN10, SDR 17 Ø   63mm,          L=      135,0 m 
• PE100, PN10, SDR 17 Ø   50 mm,         L=      105,0 m 
• PE100, PN16, SDR 11 Ø   50 mm,         L=      216,0 m 
• PE100, PN10, SDR 17 Ø   40 mm,         L=      274,0 m 
• PE100, PN16, SDR 11 Ø   40 mm,         L=      129,0 m 

 
Przepompownie główne                               2 szt. 
Przepompownie ścieków przydomowe      30 szt.        
Szczegółowy zakres przedstawiony jest w przedmiarze robót. 
 

 
11.6  Przewiert  sterowany horyzontalny.  
 

         Najkorzystniejszym obecnie rozwiązaniem  budowy rurociągów pod 
nawierzmnią dróg asfaltowych i pod dnem rowów  jest metoda przewiertu 
sterowanego horyzontalnego.  

Producentem trójników skośnych z PE jest SIMONA POLSKA Sp. z o. o i UPONOR . 
Są  to dostawcy trójników skośnych  w Polsce. Po dokonaniu wyboru dostawcy 
trójników skośnych należy rozważyć zakup rur PE na rurociągi tłoczne tego 
producenta  tak aby układ sieci rurociągów był wykonany z jednakowego materiału.  
Można zastosować zamienne materiały pod warunkiem , że muszą to być trójniki 
skośne. 
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Ta metoda eliminuje  rozkopywanie brzegu rowów , nawierzchnię dróg   oraz  skraca 
czas budowy. 
Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynamy z powierzchni gruntu w miejscu, 
gdzie ma być ułożona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej 
głowicy sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego 
punktu wyjścia. Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej trasie. 
W głowicy pilotażowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje możliwość 
dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia 
podawana jest płuczka bentonitowa, której zadaniem jest m.in. transport urobku z 
otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chłodzenie narzędzia wiercącego. 
Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, 
zostają ominięte i głowica pilotażowa trafia dokładnie do zaplanowanego celu. Chcąc 
uzyskać określoną średnicę otworu, w miejsce głowicy pilotażowej montuje się 
specjalną głowicę rozwiercającą i wraz z obrotem wciągając ją po wytyczonej trasie 
poszerzamy odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicę rozwiercającą montujemy 
element, który ma być przeciągany. Cała operacja odbywa się bez zakłóceń dzięki 
płuczce zmniejszającej współczynnik tarcia. Płuczka wiertnicza transportuje urobek 
do wykopów, a po stężeniu wzmacnia tunel. Składa się ona z bentonitu i wody w 
proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. Do przeciągania mogą być używane rury: 
PE-HD, stalowe, żeliwne sferoidalne, drenażowe oraz kable. 
Pierwszy przewiert horyzontalny wykonano w roku 1972. Od tego czasu nastąpił 
dynamiczny rozwój tej metody wiercenia. Została ona uznana za jedno z 
największych osiągnięć w dziedzinie prowadzenia rurociągów w II połowie XX wieku. 
Metoda ta pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla środowiska pokonywanie 
różnego rodzaju przeszkód terenowych jak rzeki, zbiorniki wodne, drogi torowiska, 
szlaki komunikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, gęsto zabudowane tereny 
miejskie. Technologia ta jest przyjazna dla środowiska. Nie niszczy systemów 
korzeniowych i gleby. Dzięki niej unikamy hałasu, brudu i kurzu oraz zakłóceń 
komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala uniknąć zakłóceń ruchu na ulicach, 
autostradach, torowiskach, szlakach  wodnych, co nieuniknione jest w przypadku 
wykonywania wykopów otwartych. Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu do 
przewiertów sterowanych dzięki zastosowaniu sondy Radiodetection stwarza również 
możliwość uniknięcia awarii urządzeń podziemnych np. w wyniku kolizji z 
urządzeniami nie umieszczonymi na dokumentacji projektowej. Wykonuje się  
przewierty horyzontalne przy pomocy specjalnych wiertnic.  
 

 

Rys 1. Etap 1 przewiertu horyzontalnego. Wiercenie pilotażowe (na czele głowica wiercąca + sonda) 
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Rys 2. Etap 2 przewiertu horyzontalnego. Rozwiercanie otworu (rozwiertak + płuczka) 

 

 

Rys 3. Etap 3 przewiertu horyzontalnego. Wciąganie rury (na czele rozwiertak) 

 
11.7.  Studnia  rozpr ężna.  
 
Na końcu rurociągów tłocznych przed włączeniem do kanalizacji grawitacyjnej 
projektowane są studnie rozprężne.  Przyjęto studnie rozprężne  o średnicy 1000 mm 
wykonaną z PE. Szczegóły budowy studni rozprężnej przedstawione są na rysunku 
szczegółowym. Studnię rozprężną należy wyposażyć  we właz .żeliwny typu 
ciężkiego i filtr węglowy do wyłapywania odorów.  
Właz musi być dostosowany do filtra. Taki filtr jest montowany pod  pokrywą włazu 
do studni. Należy zamówić komplet składający się ze studni, włazu  i filtra.   
Filtr antyodorowy do studzienki kanalizacyjnej (podwłazowy). 
 Filtr antyodorowy ma za zadanie wyłapywać i uniemolniać związki zapachowe 
będące nieorganicznymi produktami substancji organicznych. Głównie są to H2S, 
NH3, związki węgla i siarki, potocznie zwane merkaptanami – ogólnie zwanymi 
odorantami. Zalecanym medium filtracyjnym jest węgiel aktywny katalityczny. 
 
Wymogi techniczne produktu: 
1. Węgiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi. 
2. Minimalna zawartość węgla w nowym filtrze podwłazowym: 8 kg.  
3. Zastosowanie syfonu butelkowego. 
4. Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.  
5. Odporność na wilgoć. 
6. Odporność na wahania temperatury od -25ºC do +50ºC. 
7. Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję. 
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8. Udokumentowany pomiar oporów przepływu powietrza przez filtr. Badania 
przeprowadzone  przez podmiot zewnętrzny, posiadający stosowne uprawnienia. 
Powyższe wymogi spełnia filtr antyodorowy Nixor FP600-KAT 

Zamiennie można zastosować produkt innego producenta spełniający wymogi 
zawarte w dokumentacji projektowej. 
 

11.8.   Budowa  kanalizacji sanitarnej w pasie  dro gi  powiatowej.  
                
      Skrzyżowania kanałów grawitacyjnych sanitarnych z drogą powiatową  o 
nawierzchni asfaltowej   wykonać metodą przecisku sterowanego poziomego.  
Zaprojektowano budowę przecisku z zastosowaniem rury stalowej  Dn 400 mm.  
Do rury  przeciskowej stalowej należy wciągnąć rurę  przewodową PVC na 
podporach z tworzyw sztucznych. PO zamontowaniu rury przewodowej końce rury 
przeciskowej  uszczelnić manszetami z PE. 
Kanał grawitacyjny S-275 do S-279 zlokalizowany w pasie drogi powiatowej w 
wykonać metodą przecisku sterowanego poziomego. Przyjętą to technologię z uwagi 
na zakaz wykonywania wykopów w pasie drogi powiatowej. 
Na tym kanale  grawitacyjnym  pod drogą należy przecisnąć  rurę do przecisków 
GRP. Zaprojektowaną rurę Dn 250 mm do przecisków. Do przecisku zaprojektowano 
studnie żelbetowe Dn 2500 mm. Należy je wybudować metodą studni opuszczanej. 
Będą one studniami do przewiertu początkowe i końcowe. W studniach tych będzie 
umieszczona wiertnica. Po wybudowaniu kanału należy je przekształcić w studnie 
rewizyjne przez montaż w nich studni betonowej o mniejszej średnicy Dn 1200 mm. 
Przestrzeń pomiędzy studniami wypełnić betonem. Przewiert wykonać to należy przy 
pomocy sprzętu specjalistycznego do tego przeznaczonego.  
Możliwa jest zamiana przecisku zaprojektowanego rurami stalowymi Dn 400 mm na 
rury GRP Dn 200 mm.  

Opis technologii przewiertu poziomego sterowanego 
 
Wiertnice poziome sterowane wykorzystywane są do wykonywania przewiertów z 
precyzyjnym zachowaniem pożądanego kierunku i spadku wykonywanego otworu. W 
pierwszym etapie prac z wykopu początkowego (komory startowej), przy użyciu 
wiertnicy hydraulicznej sterowanej, wprowadzany jest w gruntu ciąg żerdzi 
pilotowych. Są to rury stalowe długości 1m i średnicy 88 lub 114 mm, które łączone 
są między sobą na gwint. Przed pierwszą żerdzią znajduję się pilot (ścięta pod kątem 
żerdź pilotowa) pozwalający, poprzez jego obrót i wciskanie, na korektę kierunku 
wykonywanego przewiertu. Kontrolę prostoliniowości wiercenia zapewnia system 
teleoptyczny składający cię z tarczy celowniczej LED umieszczonej w pilocie, 
teodolitu elektronicznego z kamerą i monitora LCD. Teodolit umieszczony jest w 
komorze startowej, a jego oś optyczna wyznacza oś wierconego otworu. Obraz z 
teodolitu jest, poprzez kamerę cyfrową, przekazywany na monitor. Na ekranie 
monitora widoczna jest tarcza celownicza LED znajdującą się w pilocie oraz krzyż 
teodolitu. Zadaniem operatora wiertnicy jest tak prowadzić przecisk żerdzi pilotowych 
aby ośrodek tarczy celowniczej LED pokrywał się z krzyżem teodolitu.  
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Po osiągnięciu przez pilota wykopu docelowego (komory odbiorczej) rozpoczyna się, 
drugi etap prac, przewiert zasadniczy. Rury stalowe osłonowe wraz z przenośnikami 
ślimakowymi wciskane są w grunt. Jednocześnie w komorze odbiorczej 
demontowane są żerdzie pilotowe. Urobek z rur stalowych usuwany jest przez 
przenośniki ślimakowe do komory startowej. Po całkowitym przewierceniu 
(umieszczeniu pomiędzy komorą startową, a odbiorczą) rur stalowych rozpoczyna się 
trzeci etap prac. Polega on na wypychaniu rur stalowych do komory odbiorczej przy 
użyciu rur technologicznych (medialnych, docelowych). Średnicę rur stalowych 
dobiera się zgodnie ze średnicą rur technologicznych, które narzuca projekt. Efektem 
końcowym prac przewiertowych jest ułożony kanał z rur technologicznych pomiędzy 
komorami startową, a odbiorczą.  
Skrzyżowania rurociągów  tłocznych z drogami zaprojektowano wykonanie metodą 
przewiertu sterowanego horyzontalnego rurami ciśnieniowymi  odpornymi na 
obciążenia punktowe pełnościennych  rur wykonanych  z wytrzymałego tworzywa PE 
100-RC typoszereg  SDR –11  PN 16. 
 
 
11.9. Budowa  przył ączy sanitarnych domowych. 
 
                 Przyłącza  do budynków będą budowane  przez właścicieli nieruchomości. 
Od kanału sanitarnego głównego  w kierunku nieruchomości (działki) są 
zaprojektowane  odgałęzienia.  
Dla działek zabudowanych zaprojektowano zakończenie odgałęzienia za granicą lub 
za ogrodzeniem. Odgałęzienie będzie  zakończone studnią rewizyjną z tworzywa 
sztucznego Dn 400 mm.    
Dla działek niezabudowanych zaprojektowano zakończenie odgałęzienia na  granicy 
działki. Rurociąg ( kanał ) będzie zakorkowany.  
Zakres budowy odgałęzień  sanitarnych przedstawiony jest na planach sytuacyjno-
wysokościowych.   Należy pamiętać, że przyłącze  musi być wybudowane z 
jednakowym spadkiem podłużnym.  
Budowa przyłączy domowych będzie polegała na wybudowaniu kanału łączącego 
studnię rewizyjną na odgałęzieniu od kanału  głównego, zakończenia odgałęzienia   
lub od   studni przepompowni przydomowej  
Obecnie ścieki z budynków  są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych.  
Zbiorniki te są zlokalizowane w różnych miejscach. Część zbiorników jest 
zlokalizowana przy budynkach przy ścianie frontowej lub przy ogrodzeniu. Są też 
zbiorniki zlokalizowane na działce za budynkiem.  
Sposób poprowadzenia budowy przyłącza sanitarnego będzie należał do właściciela 
budynku.  
 
12.0.  Rozwi ązanie technologiczne pompowni ścieków   
 
Główne przepompownie  ścieków PG-6 i PG-8.   
              Dla zmniejszenia uciążliwości przepompowni ścieków dla otoczenia zgodnie 
ustaleniami w raporcie oddziaływania na środowisko przyjęto przepompownie 
wyposażone w tłocznie. Są to obecnie najmniej uciążliwe przepompownie. 
Tłocznia ścieków sanitarnych to samodzielne, w pełni automatyczne urządzenie 
wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12050 i DIN 1986, Przeznaczone 
sq one do ustawienia na sucho w studzienkach lub komorach. Zgodnie z wymogami 
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obowiązujących przepisów gazo- i wodoszczelny zbiornik jest wykonany ze stali 
nierdzewnej. Konstrukcja zbiornika jest odporna na wstrząsy oraz eliminuje 
wydzielanie odorów. 
Budowa hydrantów wodociągowych przy przepompowniach nie ma uzasadnienia 
technicznego. Uzasadniona może być budowa przyłączy wodociągowych do 
budynków technicznych dla celów higieniczno-sanitarnych. Będzie to wiązało się z 
wykonaniem ogrzewania w budynku. Do umycia się wodę można przywieść 
samochodem razem z  ekipą serwisową. 
Służby eksploatacyjne  kanalizacji  sanitarnej w ZWiK Barczewo należy wyposażyć w 
przewoźny agregat prądotwórczy.   Potrzebny agregat o mocy uzgodnionej z ZWiK 
powinien być zakupiony w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie..  
Uważam, że  budowa zbiorników retencyjnych przy przepompowniach na wypadek 
awarii jako nieuzasadnione działanie. Wystąpienie awarii przy prawidłowej 
eksploatacji jest mało prawdopodobne. Zatrzymanie pracy pomp będzie powodować 
spiętrzenie się ścieków w kanalizacji grawitacyjnej. Da to potrzebny czas na podjęcie 
stosownych działań naprawczych.  Rurociągi tłoczne będą budowane na ciśnienie 10 
Bar. Ciśnienie robocze w rurociągach tłocznych będzie wynosiło 2 Bary. Będzie ono 
5 razy niższe od wytrzymałości rurociągów. Awaria rurociągów jest mało 
prawdopodobna. Każda przepompownia jest wyposażona w pompę rezerwową.  
Eksploatator powinien posiadać agregaty prądotwórcze przewoźne na wypadek 
awarii w zasileniu w prąd elektryczny z sieci elektroenergetycznej. Monitoring pracy 
pompowni bardzo szybko przekaże informację o nieprawidłowej pracy przepompowni 
i pozwoli na podjęcie stosownych działań.  
Potrzebna pojemność zbiorników retencyjnych przy przepompowniach 
przedstawiona jest w załączonej tabeli. Budowa ich podniesie koszty inwestycji i 
eksploatacji. Byłyby to podziemne zbiornik żelbetowe lub z tworzyw sztucznych które 
również wymagają kontroli prac eksploatacyjnych. Będą wymagały powiększenia 
terenu pod przepompownię ścieków.  
 
Numer 

pompowni 

 

Dopływ 

ścieków ze 

zlewni  

Qhamx        

[l/s] 

Moc silnika  

pompy [kW 
Wysokość 

podnoszenia 

pompy 

H 

[m] 

Dopływ średni 

ścieków do 

przepompowni 

Qśr.db 

( m
3
/db 

Pojemność           

zbiornika 

retencyjnego 

m
3  

 

 

PG-6 10,0 5,50 13,36 400 132 
PG-8 2,3 4,0 18,90 92 30 

 

Studnia przepompowni   
 
Studnia pompowni wykonana będzie  z  gotowych elementów  prefabrykowanych  
wykonanych  z  w postaci studni o średnicy  Dn 2500 mm.   
Kręgi żelbetowe  z betonu wibroprasowanego  B 55, wodoszczelnego W4 
, mrozoodpornego  F-150  łączone na uszczelki. Studnia będzie składała z kręgu dolnego 
z dnem, kręgów pośrednich  i płyty nastudziennej żelbetowej z otworem 800x800 mm.  
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Kręgi studni należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową z materiałów na bazie 
cementu np. z Ombramu ASP. 
W dnie studni należy wykonać  studzienkę   do gromadzenia  ew. rozlewów oraz 
skroplin.  
Należy to wykonać przez wylanie warstwy betonu o grubości H – 50 cm. Beton ten 
będzie balastem dla studni przepompowni na wypadek podniesienia się poziomu 
wody gruntowej.  
Studnię należy przykryć płytą nastudzienna z której musi być wykonany otwór  do 
włazu. Otwory do wykonania rurociągów wentylacyjnych wykonać należy w 
górnym kręgu przy pomocy wiertnicy do betonu.  W studni w kręgach muszą być 
wykonane przejścia szczelne dla zamontowania w nich  kanału dopływowego 
ścieków, rurociągu tłocznego i kabli energetycznych oraz rurociągów 
wentylacyjnych. Otwory należy wywiercić a nie wykuwać. Otwory należy 
wyposażyć w przejścia szczelne. 
Uszczelnienie w przejściach szczelnych zaprojektowano łańcuchowe. Są to 
obecnie najpewniejsze uszczelnienia.   
W studni zamontowana będzie drabina ze stali kwasoodpornej z poręczą 
wysuwaną.  
Właz do studni zamontowany będzie na pokrywie nastudziennej. Należy wykonać 
go ze stali kwasoodpornej z podwójnym zamknięciem i ogranicznikiem otwarcia 
teleskopowym oraz  kominkiem  wywiewnym.  
Pokrywa nastudzienna musi wystawać 15 cm ponad teren.  
Szczególny wyposażenia przedstawione są na rysunku szczegółowym. 

Komora zbiorcza ścieków tłoczni .  
Przyjęto tłocznie  różnego typu w zależności od ilości doprowadzanych do pompowni 
ścieków.  
Typy zastosowanych tłoczni są przedstawione w zestawieniu. 
Wewnętrzna komora zbiorcza tłoczni wykonywana jest ze stali nierdzewnej. 
Pompy 
Zastosowane będą pompy produkcji KSB typu Sewablok   to jest pompy z wirnikami 
wielokanałowymi. Są to, pompy do pracy na sucho.  
Proponowane pompy:  
• są wyposażone w wirniki: typu wielokanałowego ,  o dużej sprawności i wysokości 

podnoszenia, 
• osadzone są na kolanach fundamentowych, które do dna montowane są przy 

pomocy kotew, 
• są to pompy, których konstrukcja umożliwia pracę w ustawieniu suchym, 
 
Separatory 
Zasadniczym elementem konstrukcyjnym , mającym decydujące znaczenie dla 
prawidłowego działania tłoczni jest separator. Zapewnia  ono dokładne i  skuteczne 
oddzielenie części stałych, tekstyliów i elementów z tworzyw sztucznych, łącznie z 
kamieniami ,  zawartych w ściekach. Separator jest zlokalizowany na zewnątrz 
komory zbiorczej na jej pokrywie . 
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Jego konstrukcja umożliwia,  bez potrzeby jakiegokolwiek demontażu , sprawdzenie 
stanu technicznego i poprawności działania a w razie potrzeby, stosunkowe łatwe 
wykonanie remontu bez zatrzymywania pompowni. Separatory wykonane są 
całkowicie ze stali nierdzewnej. Separatory zamontowane wewnątrz zbiornika 
ścieków nie zapewniają przedstawionych w dokumentacji warunków 
eksploatacyjnych.   Czyszczenie separatora wymagałoby zatrzymania pracy tłoczni.          
 
Orurowanie i armatura. 
 
Zaprojektowano w przepompowni  orurowanie: 
• wykonane ze stali nierdzewnej, 
• jako armaturę zwrotną oferujemy żeliwne zawory kulowe systemu Szuster,  
• jako armaturę odcinającą, zasuwy nożowe  lub kurki kulowe, 
• rurociągi odpowietrzające z rur PE, 
• wentylację studni przepompowni z rur PE, 

Wyposa żenie obsługowe pompowni 
 
W skład wyposażenia obsługowego pompowni tłoczni wchodzą: 
• wentylator wyciągowy osiowy Dn 150 mm, 
• wywietrzniki wykonane ze stali nierdzewnej  i rury wentylacyjne  z  PE,  
• drabina zejściowa z  poręczą wysuwaną ze stali nierdzewnej, 
• właz wejściowy ze stali nierdzewnej , 800 x 800 z kominkiem,  
• przepływomierz elektromagnetyczny,  
• oświetlenie wewnętrzne pompowni , 
• zanurzalna pompka odwadniająca z orurowaniem 1 ” PCV 
 
Układ sterowania i automatyki 
 
Pracą pompowni steruje układ automatyki, umożliwiający bezobsługową 
eksploatację, zabezpieczający pompy przed awarią, oraz monitorujący ich pracę. 
Budowa układu oparta jest o programowalny sterownik mikroprocesorowy 
wyświetlaczem LCD. Sterownik działa w oparciu o pomiar ciśnienia 
hydrostatycznego w komorze zbiorczej, mierzonego przy pomocy hydrostatycznego 
przetwornika membranowego. Zarówno sterownik jak i przetwornik membranowy sq 
rezerwowane (zdublowane). Niezależnie od podstawowej funkcji sterowania pracą 
pompowni, sterownik wykonuje szereg innych funkcji zabezpieczających i 
monitorujących, Ich zakres zależy od wymagań użytkownika, od istniejącej struktury 
informatycznej i telemetrycznej. 
Układ zamontowany jest w zamykanej szafie z wysoko wytrzymałych 
włókien szklanych. Przystosowany jest do zasilania z sieci 3x400 V . 
Rozruch pomp poprzez układ miękkiego rozruchu typu soft-start. Układ 
zawiera wszystkie niezbędne zabezpieczenia: 

• przed porażeniem, poprzez układ różnicowo - prądowy, 
• przed pracą niepełnofazową i asymetrią międzyfazową (w tym braku fazy), 
• przed przeciążeniem silnika, poprzez przekaźnik termiczny, 
• przed zwarciem, 
• przed suchobiegiem, 
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• przed przepięciami 
oraz wyposażenie dodatkowe jak: 

• liczniki czasu pracy pomp, 
• ogrzewanie przy pomocy grzałki z regulacją temperatury przy pomocy termostatu, 
• świetlną sygnalizację stanów awaryjnych, 
• oświetlenie wewnętrzne szafy oraz styki do zasilania oświetlenia wewnętrznego 
pompowni, 
• gniazdo wtykowe 230V i 400V, 
• gniazdo przyłączenia agregatu prądotwórczego z przełącznikiem agregat - sieć, 
• możliwe jest zamontowanie zdalnego monitoringu pracy pompowni 
poprzez sieć  
      cyfrowej telefonii komórkowej, przy pomocy modemów GPRS, 
• przepływomierz pomiaru przepływu ścieków elektromagnetyczny. 
• układ sterowania pompką odwadniającą. 
 
Każda przepompownia główna będzie wyposażona w przepływomierz 
elektromagnetyczny i monitoring GPRS firmy Hydro-Partner z Leszna.  
Monitoring GPRS firmy Hydro-Partner z Leszna jest zainstalowany w ZWiK  
w Barczewie. 
Przepływomierze i monitoring  będą służyły do kontroli pracy technologicznej 
przepompowni. Nie może być zainstalowany inny system monitoringu aby nie zaszło  
niebezpieczeństwo zainstalowania w Gminie Barczewo drugiego systemu 
monitoringu i wizualizacji.  
 
Główne przepompownie są zlokalizowane przy istniejących drogach w Nikielkowie.  
Obecnie drogim te posiadają nawierzchnię gruntową po której jeżdżą  betoniarki do 
budowy budynków mieszkalnych. Przejazd tymi drogami możliwy jest również dla 
pojazdów ZWiK. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej możliwa będzie  w 
Nikielkowie budowane nawierzchnie ulic.  
Studnia do płukania rurociągu znajduje się w drodze gruntowej. 
W perspektywie wszystkie drogi te będą posiadały nawierzchnię  trwałą. 
Na terenie przepompowni w ogrodzeniu zaprojektowano dojazdy z nawierzchnią z 
kostki betonowej. Służebność dojazdu do przepompowni po drogach prywatnych 
należy do inwestora.  
Tereny na których są zlokalizowane główne przepompownie ścieków posiadają 
zgodę ich właścicieli. Sprawy wykupu i wydzielenia terenu z działek właścicieli pod 
przepompownie należy do Inwestora..  
 

Zestawienie pomp w przepompowniach głównych 
 

Numer 

pompowni 

 

Dopływ 

ścieków ze 

zlewni Qhamx        

[l/s] 

   Typ tłoczni 

 

Zalecana 

średnica 

zbiornika 

     [mm] 

Głębokość 

dopływu 

         [mm] 

Pojemność 

komory tłoczni 

             [litr] 

PG-6 2,10 02/2/02 2500 750 460 

PG-8 2,3 02/2/02 2500 750 460 
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Typ pompy w tłoczni 

 

 

Moc silnika [kW] 

 

 

Wydajność 

tłoczni 

Q 

[l/s] 

Wysokość 

podnoszenia 

pompy 

H 

[m] 

Sewabloc F 50-215G V 112M  02 4,0 6 21,20 

Sewabloc F 50-215G V 112M  02 4,0 6 18,90 

 
Zamiennie można zastosować produkt innego producenta spełniający wymogi 
techniczne i eksploatacyjne zawarte w dokumentacji projektowej i warunkach 
technicznych ZWiK w Barczewie . 
 
 Łapacz piasku.  
 
               Dla ochrony pomp przed pompowaniem ścieków z piaskiem grubym, 
częściami gumowymi, workami z folii  PE zaprojektowano łapacz piasku. Piasek 
gruby zawarty w ściekach powoduje szybkie zużywanie się części rozdrabniających 
zanieczyszczenia stale znajdujące się w ściekach, Ponadto łapacz zabezpiecza 
pompownie przed przedostawaniem się do niej dużych przedmiotów i części 
metalowych. Podstawowym jego zadaniem jest ochrona pomp do ścieków przed 
uszkodzeniem. Zwiększa on poziom niezawodności pracy pompowni. 
Łapacz piasku zaprojektowano z kręgów betonowych Ø  1200 mm  
Na wylocie z łapacza zaprojektowano trójnik Ø  200 x 200 mm  z PP lub PCV , który 
ma zabezpieczać przed przedostawaniem się dużych przedmiotów do pompowni. 
Wlot do trójnika zawsze będzie znajdował się pod zwierciadłem ścieków. Nie będą 
mogły się dostawać do przepompowni części pływające, które mogą tworzyć kożuch. 
Łatwiej jest oczyścić łapacz niż pompownie, dlatego, ze jest płytszy. 
Należy w łapaczu zastosować właz żeliwny kanalizacyjny wentylacyjny z 
zamknięciem. 
Czyszczenie łapacza przewiduje się przy pomocy wozu asenizacyjnego co dwa 
miesiące i w zależności od potrzeb częściej. 
 
Ogrodzenie  terenu przepompowni i zagospodarowanie  terenu . 
 
Do przepompowni głównych dojazd odbywał się będzie od istniejących dróg. 
W celu zagospodarowania terenu przepompowni należy nawieźć ziemi roślinnej w 
celu wyrównania do poziomu istniejącej drogi. Teren przepompowni będzie 
ogrodzony. Wewnątrz ogrodzenia należy teren wyrównać i nawieźć humus i obsiać 
trawa. Zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej zgrzewanej np. typu Fortinet 
Medium produkcji Bekaert. Jest to  ogrodzenie wykonane z siatki zgrzewanej o 
oczkach 50,8 x 50,8 mm z drutu galwanizowanego, zgrzewanego elektrycznie na 
każdym łączu i pokrytego plastykiem w kolorze zielonym. Wysokość ogrodzenia  
h = 1,80 m. W ogrodzeniu należy zamontować bramkę o szerokości 1,0 m i bramę 
uchylną dwuskrzydłową o szerokości 3,0 m.. 
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Można stosować inne rodzaje ogrodzenia pod warunkiem żeby było ono estetyczne i 
trwał na korozję.. 
Do przepompowni zaprojektowano dojazd dla wozów asenizacyjnych, Dojazd ten 
należy wykonać z kostki betonowej w obrzeżach betonowych na podbudowie 
betonowej. 
Wewnątrz ogrodzenia przepompowni będzie się znajdowała przepompownia 
ścieków, szafa zasilająca i budynek techniczny,  słup stalowy do lampy 
oświetleniowej. Szafa zasilająca będzie się znajdowała przy wejściu i zamontowana 
w linii ogrodzenia natomiast szafa sterownicza będzie się znajdowała w budynku 
technicznym przy przepompowni ścieków. Szczegóły zagospodarowania każdej 
przepompowni są podane na rysunkach zagospodarowania. 
Przepompownie główne są zlokalizowane na następujących działkach:    
 
1. Przepompownia PG-6    dz. 79/7 
2. Przepompownia PG-8    dz. 19 
 
Budowa zbiorników retencyjnych przy przepompowniach . 
 
       Uważam budowę zbiorników retencyjnych przy przepompowniach na wypadek 
awarii jako nieuzasadnione działanie. Wystąpienie awarii przy prawidłowej 
eksploatacji jest mało prawdopodobne. Zatrzymanie pracy pomp będzie powodować 
spiętrzenie się ścieków w kanalizacji grawitacyjnej. Da to potrzebny czas na podjęcie 
stosownych działań naprawczych.  Rurociągi tłoczne będą budowane na ciśnienie 10 
Bar. Ciśnienie robocze w rurociągach tłocznych będzie wynosiło 2 Bary. Będzie ono 
5 razy niższe od wytrzymałości rurociągów. Awaria rurociągów jest mało 
prawdopodobna. Dużo będzie zależało od rodzaju materiału z jakiego wykonawca 
kanalizacji sanitarnej zastosuje. Konieczny jest nadzór inwestorski i autorski przy 
budowie kanalizacji. Każda przepompownia jest wyposażona w pompę rezerwową.  
Dodatkowo eksploatator powinien posiadać agregaty prądotwórcze na wypadek 
awarii w zasileniu w prąd elektryczny z sieci elektroenergetycznej. Monitoring pracy 
pompowni bardzo szybko przekaże informację o nieprawidłowej pracy przepompowni 
i pozwoli na podjęcie stosownych działań.  
Potrzebna pojemność zbiorników retencyjnych przy przepompowniach 
przedstawiona jest w załączonej tabeli. Budowa ich podniesie znacznie koszty 
inwestycji i eksploatacji. Byłyby to podziemne zbiornik żelbetowe lub z tworzyw 
sztucznych które również wymagają kontroli prac eksploatacyjnych. Będą wymagały 
powiększenia terenu pod przepompownię ścieków i zastosowania filtrów 
antyodorowych. 
Podstawą zmniejszenia awarii jest prawidłowa eksploatacja urządzeń 
zainstalowanych na kanalizacji i serwis pomp. 
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Tabela głównych przepompowni ścieków   

Numer 
Przepompo
wni 

Dopływ ścieków 
ze zlewni 
Qmaxh  [l/sek] 

Moc silnika 
pompy [kW] 

Wysokość 
podnoszenia 
pompy H [m] 

Dopływ 
średni ściek 

do przepomp  
Qśrdb  

[m3/db] 

Pojemność 
zbiornika 

retencyjnego               
m3 

 PG-6 2,1 4,0 21,20 84 28 

 PG-8 2,3 4,0 18,90 92 30 

 
Strefa uci ążliwo ści 
 
Wokół przepompowni wyznaczono strefę uciążliwości zawarta wewnątrz ogrodzenia. 
 

Zasilenie energetyczne przepompowni.  
 
         Przepompownie będą zasilane kablem doziemnym n.n. z istniejących słupów 
znajdujących się w rejonie przepompowni ścieków, 
Szczegóły rozwiązania przedstawione są w projekcie branży elektrycznej który 
będzie opracowany przez Energa Operator Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w 
Olsztynie. 
 
Zasilenie energetyczne pomp. 
 
Pomiędzy szafą zasilającą a szafą sterowniczą należy ułożyć kabel eNN doziemny 
YKY5xl0mm2. Kabel należy ułożyć w ziemi na głębokości 60 cm. Kabel należy 
zabezpieczyć folią PE ułożoną na obsypce. W budynku technicznym dla kabla 
zasilającego szafę sterowniczą w posadzce należy ułożyć rurę osłonową z PE Dn 65 
mm, 
Pompy na tłoczni będą zasilane z szafy sterowniczej przy pomocy kabli dołączonych 
do pomp. Dla ułożenia tych kabli należy wykonać pomiędzy szafą sterowniczą a 
studnią przepompowni rurę osłonową z PE Dn 110 mm. Równolegle do tej rury 
należy ułożyć drugą rurę osłonową z PE Dn 110 mm w której będą ułożone kable 
sterownicze i zasilające pompę odwadniającą oraz oświetlenie. 

Budynek techniczny. 
 
      Przy przepompowniach głównych zaprojektowano budynek techniczny. 
Budynek techniczny należy wykonać z drewna o wymiarach 2,50 x 2,50 m i 
wysokości 2,50 m z dachem dwuspadowym. Należy zakupić gotowy budynek 
oferowany przez różnych producentów. 
Budynek należy posadowić na płycie betonowej z B-15 o wymiarach 270 x 270 x 25 
cm. W budynku należy wykonać posadzkę betonową na której należy ułożyć 
wykładzinę z PCV lub płytki  z terakoty mrozoodpornej. 
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W budynku należy zamontować grzejnik elektryczny akumulacyjny i oświetlenie 
Na ścianie zewnętrznej budynku należy zamontować rurociągi wentylacyjne ze 
studni pompowni i rurociąg wentylacyjny ze zbiornika tłoczni. Rurociąg wentylacyjny  
Dn 160 mm z rury PE ze studni przepompowni należy wyposażyć  w wentylator 
osiowy Dn 150 mm. 
Na rurociągu wentylacyjnym ze zbiornika  tłoczni należy zamontować filtr 
antyodorowy w kominku. 
Filtr antyodorowy wewnętrzny do kominków wentylacyjnych. 
Filtr antyodorowy ma za zadanie wyłapywać i uniemobilniać związki zapachowe 
będące nieorganicznymi produktami substancji organicznych. Głównie są to H2S, 
NH3, związki węgla i siarki, potocznie zwane merkaptanami – ogólnie zwanymi 
odorantami. Zalecanym medium filtracyjnym jest węgiel aktywny katalityczny. 
Wymogi techniczne produktu: 
1. Węgiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi. 
2. Minimalna zawartość węgla w nowym filtrze:  

- dla otworu wentylacyjnego o średnicy 90 mm. - 2 kg. 
- dla otworu wentylacyjnego o średnicy 140 mm. - 6 kg. 

3. Odpowietrzenie z pełną osłoną otworów wentylacyjnych. 
4. Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.  
5. Odporność na wilgoć. 
6. Odporność na wahania temperatury od -25ºC do +50ºC. 
7. Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję. 
8. Udokumentowany pomiar oporów przepływu powietrza przez filtr.  
Powyższe wymogi spełnia filtr antyodorowy Nixor FKW90-KAT i FKW140-KAT 
Szafę sterowniczą należy zamontować w budynku technicznym w komplecie z 
tłocznią. Do miejsca montażu szafy należy doprowadzić pod płytą, fundamentową 
rury osłonowe dla montażu w nich kabli zasilających pompy oraz kabli sterowniczych. 
Dojazd do przepompowni PG-2 wymaga  wykonania zabudowy części istniejącego 
rowu melioracyjnego szczegółowego.  
Zabudowę rowu wykonano przy pomocy rurociągu Dn 800 mm z rury PE Weholite o 
połączeniach spawanych. Szczegóły budowy rurociągu przedstawione są na 
rysunkach szczegółowych. Zabudowa rowu rurociągiem umożliwi budowę drogi 
dojazdowej i kanału dopływowego ścieków do przepompowni oraz rurociągu 
tłocznego.  
 
Budowa hydrantów wody przy przepompowniach. 
 
Budowa hydrantów wody  przy przepompowniach do celów eksploatacyjnych 
obecnie nie jest możliwa. Nie wszędzie jest wybudowana sieć wodociągowa.  
Uważam, że  budowa hydrantów powinna być wykonana w zakresie rozbudowy sieci 
wodociągowej. Rozbudowa sieci wodociągowej nie jest przedmiotem projektu 
budowy kanalizacji sanitarnej. Po rozbudowaniu sieci wodociągowej uzasadniona 
może być budowa przyłączy wodociągowych do budynków technicznych dla celów 
higieniczno-sanitarnych.  
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Budowa wodociągów nie jest przedmiotem opracowania projektowego. 
 
Zabezpieczenie antywłamaniowe przepompowni. 
 
Drzwi szafy sterowniczej I pokrywy wyposażone sq w wyłączniki krańcowe. Otwarcie 
jednego z nich rozpoznawane Jest przez sterownik I sygnalizowane jako alarm 
włamania (komunikat wyświetlany Jest na panelu operatorskim). Po otwarciu drzwi 
szafki, zwłoka wynosi 20 s na wprowadzenie kodu wyłączającego   alarm,   
natomiast   sygnał  otwarcia   pokrywy   przepompowni   generuje   alarm 
bezzwłocznie - chyba, że nastąpiło jego wyłączenie z poziomu panelu sterownika, 
Uzbrojenie alarmu następuje po 10 s od zamknięcia drzwi zewnętrznych szafy 
sterowniczej, Teren przepompowni należy ogrodzić zgodnie z planem 
zagospodarowania. 
 
Przepompownia ścieków przydomowych Pd  

 
W  Nikielkowie przyjęto rozwiązanie budowy przepompowni przydomowych 

wyporowych. Są to, pompy o niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną i dużej 
wysokości podnoszenia ścieków. 
Do pompowni przydomowych dobrano pompy WIROWO-WYPOROWE z 
rozdrabniaczem przeznaczone do pracy w ściekach komunalnych, posiadające 
następuję parametry techniczne: 

• Parametry hydrauliczne pracy: Qmin.=0,5 l/s przy Hmin=0,5MPa, przy wymaganych 
parametrach silnika elektrycznego. 

• Parametry elektryczne silnika pompy: Pn=800W +/-10%, U=230V/400V, 
n=~1450obr/min.+/-10%, (małe obroty silnika zmniejszają częstotliwość wymiany 
części pracujących obniżając koszty eksploatacji). Powyższe parametry silnika 
zapewniają dużą energooszczędność oraz wieloletnią żywotność części 
pracujących. 

• Silnik elektryczny wykonany w wersji przeciwwybuchowej Ex II 2G Ex d IIB T4, 
wyposażony zabezpieczenie termiczne typu klikson. 

• Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie 
hartowanej do twardości 55-60 HRC, średnica wirnika rozdrabniacza min. 
125mm (duża średnica zapewnia rozdrabnianie wszystkich nietypowych 
zanieczyszczeń jak szmaty, podpaski, pieluszki, prezerwatywy i inne, 
jednocześnie gwarantując nieblokowalność pompy, co obniża koszty 
eksploatacji). Posiada funkcję mieszania (zewnętrzny nóż) lub inne rozwiązanie 
mieszające, zapobiegające tworzeniu się złogów osadu. 

• Silnik zabezpieczony przed ściekami poprzez uszczelnienie mechaniczne (nie 
dopuszcza się stosowanie uszczelnień typu simering jako awaryjnych i 
małoodpornych na ścieki).  
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Z przepompowni ścieki   będą przetłaczane cienkimi przewodami ciśnieniowymi z rur 
PE.   Do przewodu tłocznego   włączonych może być kilkanaście przydomowych 
przepompowni. Zaprojektowano przepompownie ścieków dla pojedynczego budynku 
Przepompownie przydomowe będę zlokalizowane przy budynkach w odległości od 5 
do 10 m. Ścieki z budynku będą odprowadzane przykanalikiem grawitacyjnym do 
przepompowni. 
Z przepompowni ścieki będą przetłaczane rurociągiem tłocznym: 
 

ZBIORNIK POMPOWNI ŚCIEKÓW  

 Zbiornik ma zapewniać całkowitą szczelność. Wymaga się, aby był wykonany 
z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Zbiornik musi być zabezpieczony przed 
parciem gruntu oraz wyporem wód gruntowych, bez potrzeby stosowania konstrukcji 
dociążającej. Minimalna wewnętrzna średnica zbiornika nie może być mniejsza niż 
800 mm. Głębokość zbiornika musi zabezpieczać armaturę i ścieki przed 
przemarzaniem. Strefa zamarzania dla projektowanego terenu wynosi w przypadku 
kanalizacji 1,2 m poniżej poziomu terenu. Zbiornik pompowni ma zapewnić wylot  
rurociągu tłocznego nie mniej niż 120 cm do terenu. Przyłącze grawitacyjne powinno 
być zamontowane w odległości powyżej od 80cm od dna zbiornika. Ustala się 
minimalną wysokość monolitycznego zbiornika jako 2,4 m. Komin wejściowy 
zbiornika powinien być wyniesiony min. 5cm powyżej poziomu terenu, co ma 
zapobiegać napływaniu wód opadowych do wnętrza zbiornika. 
 Zgodnie z normą PN-EN 1671 zbiornik ma posiadać odpowiedni kształt dna 
np. stożkowy, w celu zapobiegania sedymentacji i tworzeniu się złogów. 
Powierzchnia części roboczej zbiornika powinna być gładka i pozbawiona elementów 
mogących utrudniać transport (usuwanie) osadów. Objętość komory pracy (od dna 
zbiornika do wlotu grawitacji H=0,8mb) powinna wynosić od 120-160l, co umożliwi 
min. 3x rotację ścieków ograniczając efekt zagniwania ścieków i wydzielania się 
odoru. Zakłada się  zużycie wody na poziomie 80l/dobę dla jednego mieszkańca. Po 
każdym cyklu pracy maksymalnie w zbiorniku powinno pozostać do 20l ścieków. 
Objętość rezerwowa zbiornika powinna wynosić min. 550l +/-10% tj powyżej poziomu 
alarmowego (przepełnienia), co zapewnia min. 2-3 dniowy okres kumulowania 
ścieków przy brakach dostaw energii elektrycznej. 
 Zgodnie z normą PN-EN 752-6, 1671, 12050-1, zbiornik pompowni uważany 
jest za strefę, w której występują gazy wybuchowe. Urządzenia elektryczne 
pracujące pod napięciem znajdujące się wewnątrz zbiornika należy dostarczyć w 
wykonaniu przeciwwybuchowym. Strefę wybuchową ogranicza się do wnętrza 
zbiornika. 
 W przypadku gdy zbiornik będzie osadzony w terenie nieprzejezdnym 
(zielonym) zwieńczeniem zbiornika będzie pokrywa z PEHD. Pokrywa będzie  
wyposażona ocieplenie termiczne. Dodatkowo pokrywa PE musi posiadać możliwość 
zabezpieczenia przed przypadkowym otwarciem np. przez dzieci, poprzez 
zamontowanie pojedynczej kłódki. Dla terenów przejezdnych podjazdy, drogi należy 
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zastosować właz żeliwny o odpowiedniej klasie nośności osadzony na betonowym 
pierścieniu odciążającym. 
 

HYDRAULIKA POMPOWNI ŚCIEKÓW  

 Dla pomp z rozdrabniaczem dobrano średnicę części hydraulicznej DN32. W 
skład hydrauliki  wchodzą: 

• szybkozłącze hydrauliczne wykonane ze stali min. 304 - ułatwiające montaż i 
demontaż pompy z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do zbiornika 
pompowni,  

• prowadnicę ze stali nierdzewnej min. 304 ułatwiającej osadzenie pompy do 
szybkozłącza przy zalanym zbiorniku 

• orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej w klasie min. 304  

• zawór zwrotny kulowy przystosowany do pracy w ściekach wykonany z żeliwa 
zgodny z normą PN-EN12050-4 

• zawór odcinający wykonany ze stali min. 304 obsługiwany z poziomu terenu.  

• ze zbiornika wystawać będzie krócieć tłoczny 5/4” wykonany ze stali nierdzewnej 
ze stali min. 304, do które zostanie podłączona przyłącze ciśnieniowe rura PE40. 

• wykonawca dostarczy na rzecz obsługi eksploatacyjnej w ilości 2% nie mniej niż 
1szt. klucz do zaworu umożliwiający otwieranie i zamykanie zaworu z 
powierzchni terenu.  

UKŁADY STERUJ ĄCY POMPOWNI ŚCIEKÓW. 
 
 Pompownia ma być wyposażona w kompletny układ sterowniczo 
umożliwiający bezobsługową pracę pompowni i sygnalizację alarmową. Przewiduje 
się zastosowanie pomp trójfazowych, jeżeli instalacja domowa nie jest wyposażona 
w zasilanie 400V dopuszcza się zasilanie  napięciem 230V. Pompownia zasilana 
będzie z wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku. Przed oddaniem do 
użytkowania należy sprawdzić stan instalacji w szczególności spadki napięcia przy 
uruchomieniu pompy.  
 Układy sterujące odpowiedzialne są za prawidłową pracę pompy w warunkach 
normalnej eksploatacji oraz zabezpieczenie pompowni przed zniszczeniem podczas 
sytuacji awaryjnych. Układ składa się z skrzynki sterującej oraz czujników poziomu 
cieczy. Skrzynka sterująca będzie zamontowana na budynku w odległości nie 
większej niż 6m od zbiornika. W przypadku, gdy pompowni będzie oddalona na 
większą odległość należy przewidzieć zamontowanie skrzynki na postumencie ze 
stali nierdzewnej min. 304  w pobliżu zbiornika w odległości nie większej niż 6m. 
 Skrzynka sterująca powinna spełniać minimalne wymogi: 

• Obudowa z tworzywa IP65 
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• Wyłącznik główny, zabezpieczenie różnicowo-prądowe dla pompy  
• Sygnalizator alarmowy (świetlny i dźwiękowy - wyłączalny) 
• Moduł sterujący zapewniający: 
o Zabezpieczenia: przeciążeniowo-zwarciowe; ograniczające maksymalny 

czas pracy pompy TMX;  
Zastojowe - Praca pomp co 2 dni na 5sek. 

o Czujnik kontroli i zaniku faz 
o Wejście sterujące posiadające napięcie bezpieczne 12VAC 
o Przełącznik pracy: AUTO / O (Postój) / RĘKA (do poziomu S1 - 

Suchobieg) 
o Wizualizacja stanu pracy i awarii poprzez diody 

 
Praca pompy odbywa się automatycznie poprzez czujniki poziomu cieczy typu 

Hydrosonda działające na zasadzie zmiany ciśnienia w kolumnie powietrza 
połączonej z czujnikiem ciśnieniowym. Przewiduje się stosowanie dwóch czujników 
poziomu: Poziom Praca (załącz / wyłącz) oraz Poziom Alarm (przepełnienie + praca 
awaryjna pompy). W każdym cyklu pracy ilość ścieków powinna wynosić 40-50l. 
Dzwony pomiarowe jako elementy pracujące beznapięciowo dopuszczone są do 
stosowania w strefach wybuchowych. 
Proponujemy zastosowanie sprawdzonej kompletnej przepompowni z pompą 
wyporową   ORKA  
Można zastosować inną równoważną pompę  spełniającą  parametry techniczne i 
eksploatacyjne zastosowane w dokumentacji projektowej. 
Pompy do ścieków będą zasilane z wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej 
budynku przy którym jest zlokalizowana przepompownia. Część  budynków posiada 
instalację trzyfazową 400 V a część jednofazową 230 V. Z budynku będzie 
wyprowadzonym kabel zasilający pompę. Pomiędzy budynkiem a pompownią 
ułożony będzie kabel eNN doziemny.  
Dla pompy 400V należy wybudować kabel doziemny YKY 5x4 mm. 
Dla pompy 230V należy wybudować kabel doziemny YKY 3x4 mm. 
Schemat zasilenia energetycznego pompy znajduje się w DTR pompy. 
Schemat zasilenia energetycznego z budynku  znajduje się w dokumentacji 
projektowej. 
Sterownica pracą pompy zamontowana będzie przy przepompowni lub na ścianie 
zewnętrznej budynku.  Na takie zasilenie pompy właściciele budynków wyrazili 
zgodę. 
Przyjęto w dokumentacji projektowej  rozwiązanie, że inwestor buduje na terenie 
nieruchomości przepompownię przydomową. Przyłącze doprowadzające ścieki i prąd 
elektryczny do przepompowni przydomowej będzie budowane przez właściciela 
nieruchomości.  Schemat budowy przyłącza energetycznego do pompowni znajduje 
się w dokumentacji projektowej i dokumentacji DTR pompy. 
Na działkach niezabudowanych przepompownie i  przyłącze doprowadzające ścieki 
oraz  prąd elektryczny do przepompowni przydomowej będzie budowane przez 
właściciela nieruchomości.   
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Do takiego układu kanalizacji sanitarnej tłocznej nadają się tylko pompy śrubowo - 
wyporowe.  
Pompy te potrafią tłoczyć ścieki o ciśnieniu do 0,8 Mpa. Nie należy stosować pomp 
wirowych. 
Z przepompowni ścieki będą przetłaczane cienkimi przewodami ciśnieniowymi z rur 
PE. Do przewodu tłocznego włączonych może być kilkadziesiąt przydomowych 
przepompowni. 
Połączenie pompy z rurociągiem tłocznym zaprojektowano rozłączne przy pomocy 
złącza hydraulicznego  z prowadnicą. Szczegóły przedstawione są na rysunku 
szczegółowym. 
Zastosowanie tego połączenia umożliwia wyjęcie pompy ze studni pompowni bez 
konieczności wchodzenia do niej.   Układ pompy z odcinkiem rurociągu tłocznego 
można wyjąć przy pomocy uchwytu wyprowadzonego pod właz. Podobnie zasuwę w 
pompowni można zamknąć przy pomocy wyprowadzonego trzpienia pod strop 
studni. 
Pompownia będzie pracowała w systemie pracy automatycznej. Załączenie po 
osiągnięciu maksymalnego poziomu ścieków, wyłączenie przy poziomie 
minimalnym. 
Każda  nieprawidłowość w  pracy  pompowni  będzie  sygnalizowana świetlnie  i  
dźwiękowym urządzeniem alarmowym, co umożliwi przywołanie właściciela 
nieruchomości a następnie służb eksploatacyjnych, Skrzynkę sterowniczą dla 
pompowni     jest   dostarczana jako gotowa przez dystrybutora pomp.    Stosować 
należy oryginalną automatykę sterującą    w postaci     sond  hydrostatycznych . 
Rurociągi tłoczne należy wykonać z rur PE-100 szeregu SDR-17 klasy ciśnieniowej 
PN 10 (1,0 MPa) o średnicy zewnętrznej 40 mm. Rurociągi zbiorcze  Dn 40 do 110 
mm. 
Przyłącza sanitarne z budynku do studni przepompowni należy wykonać z rur PP lub 
PCV Dn  160 mm, Budowa przyłącza grawitacyjnego nie wchodzi w zakres 
dokumentacji projektowej. 
Z przepompowni zaprojektowano rurociągi tłoczne wykonane z polietylenu 100 PN 
10 SDR 17. 
Średnica rurociągu zwiększa się w miarę podłączania do niego poszczególnych 
przepompowni przydomowych. 
Rurociągi należy układać na głębokości 1.70 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm. 
Należy zakupić pompy rezerwowe w ilości 25 % ilości pomp roboczych 
zamontowanych w przepompowniach. 
Zakupione dodatkowo pompy rezerwowe należy przechowywać w magazynie 
eksploatatora sieci kanalizacyjnej w gminie Barczewo. 
W przypadku w braku w budynku instalacji 400 V wówczas należy stosować pompy 
z silnikiem jednofazowym 230 V. Przed wejściem z robotami na posesję trzeba 
ustalić z właścicielem jaką posiada w budynku instalację elektroenergetyczną. 
Dopiero potem należy dokonać zakupu odpowiedniej pompy. 
Lokalizacja przepompowni ścieków przydomowych została uzgodniona z 
właścicielami posesji. 
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Właściciele posesji gwarantują dojazd do przepompowni pojazdów eksploatatora 
kanalizacji sanitarnej w gminie Barczewo. 
 
12. Odwodnienie wykopów.  
 
         Przy wykonywaniu wykopów pod przepompownie główne w miejscach 
położonych w obniżeniach terenowych  należy wykonać odwodnienie przy pomocy 
igłofiltrów i pomp do odwodnień powierzchniowych. Wykopy pod pompownie wyżej 
położonej odwadniać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych. 
Odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów wykonywać w gruntach 
piaszczystych.  
Podobnie wykopy dla kanalizacji grawitacyjnej będą musiały być odwadniane. 
Odwodnienie należy wykonać    przy pomocy agregatów pompowo próżniowych i 
pomp do odwodnień powierzchniowych. 
Wodę z odwodnienia wykopów odprowadzać rurociągami tymczasowymi do cieków 
wodnych. W gruntach spoistych na dnie wukopów wykonać drenaż do studni 
zbiorczych. W studniach zbiorczych należy zamontować pompę do odwodnień 
powierzchniowych.  
 
13. Zabezpieczenie drzew przy pasie roboczym. 
 

Na trasie budowy kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wycinania drzew. 
Drzewa mogą lokalnie znajdować się przy pasie roboczym. Tymczasowe 
zabezpieczenie drzew, na okres budowy 
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu 
robót montażowych, a mogą być narażone na uszkodzenia w czasie robót 
budowlanych, wymagają wykonania wszystkich czynności: 
- w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
- tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz 
od obrysu korony drzewa. 
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 
korony drzewa (lub w strefie 4Mm wokół drzewa) nie przewiduje się dopuścić do: 
- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
- poruszania się sprzętu mechanicznego, 
- składowania materiałów budowlanych, 
- zmian poziomu gruntu. 
Nakazuje się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, 
kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. 
Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w 
okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem 
do wykonania tych robót są miesiące od października do kwietnia. 
Nakazuje się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej 
drzew były wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego 
wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 - 



25 
 

0,5 m   i głębokości 1,5 - 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest 
wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon takich można 
zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem 
wegetacji roślin. 
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy kanalizacji powinno obejmować: 
- owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2  na jeden pień) lub zużytymi 
oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości 
pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc 
lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone 
opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości  wzajemnej co 40-60 cm, 
- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno 
drzewo, 
- podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały 
okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, 
obejmujący 
- rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
- usunięcie materiałów zabezpieczających, 
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 
 
14. Wykonawstwo robót.  

 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny 

zielone i uprawne należy z pasa roboczego zdjąć warstwę ziemi roślinnej i 
zhałdować obok, Ogrodzenia znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać. 
Rozbiórkę nawierzchni ulic, dojazdów i chodników wykonywać ręcznie i 
mechanicznie. Plac robót ziemnych w pobliżu budynków należy zabezpieczyć przed 
osobami postronnymi. 
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej, kanalizacji 
deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz dokonać wywiadu branżowego z 
użytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas wykonywania robót ziemnych 
należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do budynków i wykonać tymczasowe 
przejścia dla pieszych. 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. W pobliży 
istniejącego uzbrojenia roboty ziemne wykonywać ręcznie.  
Wykopy umocnione  obudową stalową przestawną z odkładem ziemi na bok.  
W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
Ręcznie wykonywać roboty ziemne na przyłączach. 
Grunt spoisty z wykopu należy wywieść na składowisko wskazane przez inspektora 
nadzoru. 
W terenie poza pasami drogowymi na rurociągach tłocznych wykopy 
szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany nieumocnione. Głębokie 
wykopy w ulicach niezabudowanych wykonywać nieumocnione z  półką roboczą.  
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W ul. Słowikowej wykonywać wykopy umocnione z wywozem ziemi spoistej na stałe 
składowisko.    
Nachylenie skarp 1 : 1 i 1: 0,6. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego 
roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ręcznie wykonywać roboty ziemne na 
przyłączach. 
Na trasie projektowanej kanalizacji występują nie zinwentaryzowane sieci 
drenażowe, kanały zbiorcze i sączki.  W przypadku uszkodzenia drenaży należy je 
odtworzyć. Rury układać na podsypce piaskowej miąższości 10 cm. 
Spadki podłużne kanałów i rurociągów są podane na rysunkach profili. Nie ma 
potrzeby nanoszenia spadków podłużnych na planach sytacyjno-wysokościowych.  
Taki rysunek byłby nieczytelny.  
Praca koparka w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejące 
uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys, 
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji 
zlokalizowanie istniejącego  uzbrojenia w terenie. 
Wykopy zasypywać mechanicznie i ręcznie tam gdzie nie może dojechać sprzęt 
mechaniczny. W miejscach gdzie wykopy wykonywane są w drogach i dojazdach do 
budynków wykopy należy zasypywać gruntem piaszczystym z z zagęszczeniem 
0,98.  
Nawierzchnie gruntowe przy budynkach również musza być odtworzone. 
Razem z budową kanałów głównych będą budowane odgałęzienia do działek. 
Przed rozpoczęciem budowy odgałęzienia  należy ponownie uzgodnić sposób 
lokalizacji  rozwiązania budowy z właścicielem budynku.  
Kanały grawitacyjne po zmontowaniu należy poddać próbie szczelności, 
Kanalizację grawitacyjną należy wykonać wg. PN-EN-l610:2001. 
Wykonane odcinki kanalizacji grawitacyjnej muszą być poddane przeglądowi przy 
pomocy kamerowania. 
Rurociągi tłoczne układać na głębokości min.1,70 m.p.p.t. zgodnie z profilami 
podłużnymi. 
Połączenie rurociągów tłocznych z PE wykonać przy pomocy zgrzewania czołowego. 
Włączenie rurociągów z przepompowni przydomowych wykonywać przy pomocy 
trójników  skośnych.  
Połączone rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. 
Rury musza być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i 
spadków określonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona 
szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas 
wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu 
wykonawcy. Rury układać na podsypce gr. 10 cm z piasku. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-B-10725:1997. 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m., 
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas   próby, 
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane i 
zagęszczone, a próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po 
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zasypaniu, 
- maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 20°C , 
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu 

i wzrokowym  sprawdzeniu połączeń, 
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez 

czas określony 
normami, ale nie dłużej niż 24 godziny, 

- napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić 
go na kilka godzin dla ustabilizowania, 
- po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec 
ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach. 
Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1.0 Mpa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać 
płukaniu, używając do tego celu czystej wody . 
Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń, 
Badanie szczelności wykonanej kanalizacji grawitacyjnej wykonać z użyciem wody ( 
metodą „W"). 
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka 
przewodu wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy 
czym ciśnienie to nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od 
poziomu wierzchu rury. Po wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu 
ciśnienia próbnego, może być konieczne pozostawienie przewodu na czas 
stabilizacji na ok. 1 godzinę. 
Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością do 1 kPa ciśnienia próbnego 
poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu. 
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań 
powinna być 
mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia 
próbnego. 
Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 
- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi 
włazowymi. 
-  0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga: m3 odnosi się do wewnętrznej powierzchni  wilżonej. 
Wodę z prób ciśnienia odprowadzać do istniejącej kanalizacji sanitarnej w w 
przypadku jej braku wywozić jq beczkowozami do stacji zlewnej ścieków 
dowożonych. 
Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim z 
zagęszczeniem. 
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Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdłuż ułożonego 
rurociągu. Umożliwi ona w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. 
Pozostałą cześć wykopu zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu z 
zagęszczeniem. 
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej 
wierzchem została wykonana obsypka o miąższości co najmniej 30 cm. 
Montaż rur wykonywać zgodnie z instrukcja producenta rur z których budowany 
będzie rurociąg tłoczny. 
W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki 
geodezyjne. Minimalna 
odległość projektowanej sieci kanalizacji tłocznej winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP. 
W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  i tłocznej 
z siniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi   w celu zabezpieczenia na 
tych kablach należy zamontować rury osłonowe połówkowe typu AROT Al 10 PS 
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Przy budowie kanalizacji wykonawca musi prowadzić monitoring oddziaływania 
budowy kanalizacji sanitarnej na środowisko. 
Przewidujemy wykonywanie monitoringu w następujący sposób. 
Wykonawca robót przeszkoli pracowników wykonawcy na temat rozpoznawania 
zwierząt jakie mogą się znajdować się w pasie roboczym. Przed rozpoczęciem robót 
przeszkolony pracownik skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdują 
się chronione zwierzęta. Jeżeli takie się znajdą , to będą  musiały być przeniesione 
poza pas roboczy. 
Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie 
kontrolowany czy w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed 
zasypaniem wykopu, dno wykopu będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do 
wykopu będą wyniesione z wykopu poza pas roboczy. 
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdów w paliwo będzie się odbywało z 
przewoźnej budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie 
maszyny budowlanej paliwo będzie dowożone autocysterną. 
W zapleczu budowy dla pracowników należy zabezpieczyć toalety przenośne typu 
toy-toy. 
Zgromadzone w nich ścieki należy wywozić przy pomocy specjalistycznego sprzętu 
do punków zlewnych ścieków dowożonych. 
Materiały do budowy kanalizacji sanitarnej składować na terenie zaplecza budowy i 
w pasie roboczym. Odpady składowane będą na terenie zaplecza budowy, 
Zaplecze budowy należy lokalizować z dala od cieków wodnych. 
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                                                                                                Opracował : 
                                                                                      mgr inż. Grzegorz Bogdan 
 
 
 

 
 
 

Zasilenie energetyczne pomp. 
 
          Pomiędzy szafą zasilającą a szafą sterowniczą należy ułożyć kabel eNN 
doziemny YKY5xl0mm2. Kabel należy ułożyć w ziemi na głębokości 60 cm. Kabel 
należy zabezpieczyć folią PE ułożoną na obsypce. W budynku technicznym dla kabla 
zasilającego szafę sterowniczą w posadzce należy ułożyć rurę osłonową z PE  
Dn 65 mm. 
Pompy będą zasilane z szafy sterowniczej przy pomocy kabli dołączonych do pomp. 
Dla ułożenia tych kabli należy wykonać pomiędzy szafą sterowniczą a studnią 
przepompowni rurę osłonową z PE 
 Ø  110 mm. Równolegle do tej rury należy ułożyć drugą rurę osłonową z PE Dn 110 
mm w której będą ułożone kable sterownicze i zasilające pompę. 
Rury osłonowe ułożyć na głębokości 0,6 m.p.p.t. 
 
                                                                                                     Opracował: 
 
                                                                                            mgr inż. Łukasz  Ruskań 

 
 
 
 
 
 
 
 

































                                             ŁAPACZ PIASKU                           
                obręb 19 Nikielkowo gmina Barczewo 

     ŁAPACZ  PIASKU - Łp1, Łp2, Łp3, Łp4, Łp5, Łp6,  Łp8   
    DLA PRZEPOMPOWNI  ŚCIEKÓW - PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, PG6, Pg8 

                           Oznaczenie  elementów  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Uwaga: nale ży wykona ć izolacje przeciwwilgociowa  elementów  betonowych obustronnie z Ombranu ASP 

            Wymiary łapaczy piasku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   L.p.              Nazwa elementu   Jedn.     Ilość 
1     Właz żeliwny typ ci ężki wentylacyjny dn 600 mm 

z  zamkni ęciem zatrzaskowym  Dystrybutor: ISMENT  
 - Olsztyn    ul. Pstrowskiego 42  tel. 534-35-50 

kpl. 7 

2    Płyta nastudzienna  pokrywowa   żelbetowa  
   typ PP-144/13/60   prod. „Alsybet” sp.zo.o. Kurz ętnik 

kpl. 7 

3     Kr ąg  betonowy   dn 1200 mm   H = 300/500/1000 mm 
     prod. „Alsybet” sp. zo.o. Kurz ętnik 

szt. 5/2/8 

4     Dolny  element łapacza  z dnem  dn 1200 mm  
     H = 1500 mm  prod. „Alsybet” sp. zo.o. Kurz ętnik 

szt. 7 

5     Podsypka gr.15 cm z pospółki m3 1,9 

6     Izolacja przeciwwilgociowa z Ombranu ASP kg. 10 

7     Stopnie złazowe żeliwne szt. 61 

8     Trójnik kielichowy dn 200 x 200 mm  z PCV szt. 7 

9     Przej ście szczelne - tuleja  krótka PCV dn 200 mm szt. 18  

Numer 
Łapa-cza  

Rzędne  Gł ęboko ści  Średnice  
N N1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 H h h 1 h 2 h 3 h 4 D 1 D 2 D 3 D 4 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Łp1 -ETAP II 115,70  - - 113,11  113,06  112,56  112,16  3,54 1,59 - - 2,59 2,64 - - 200  200 

Łp2 -ETAP III 118,10  - - 115,58  115,53  115,03  114,63  3,47 1,52 - - 2,52 2,57 - - 200  200 

Łp3 -ETAP III 126,70  - 125,20  - 124,35  123,85  123,45  3,25 1,30 - 1,50 - 2,35 - 200  - 200 

Łp4 -ETAP III 129,20  - 126,08  126,08  126,03  125,53  125,13  4,07 2,12 - 3,12 3,12 3,17 - 200  200  200 

Łp5 -ETAP IV 130,60  - 128,43  128,43  128,38  127,88  127,48  3,12 1,17 - 2,17 2,17 2,22 - 200  200  200 

Łp6 -ETAP V 123,50  - 121,15  121,15  121,10  120,60  120,20  3,30 1,35 - 2,35 2,35 2,40 - 200  200  200 

Łp8 -ETAP V 123,00  120,65 - 120,65  120,60  120,10  119,70  3,30 1,35 2,35 - 2,35 2,40 200  - 200  200 
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