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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

UMOWA NR BI.272…...2019 

 

zawarta w dniu _______________________ w Barczewie pomiędzy: 

 

Gminą Barczewo z siedzibą przy Pl. Ratuszowym 1, 11-010 Barczewo, NIP 7393844890, zwaną w 

dalszej treści ,,Zamawiającym’’, reprezentowaną przez: 

………………………….. – …………………………. 

przy kontrasygnacie ……………………….. – …………………………….. 

a 

……………………………. , zwanym dalej ,,Wykonawcą’’ 

 

 Na podstawie rozstrzygniętego w dniu ……………… postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej jako ustawa Pzp, Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa drogi ul. Lipowej i kanalizacji deszczowej w 

obrębie Łęgajny w Gminie Barczewo”. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi ul. Lipowej i 

kanalizacji deszczowej w obrębie Łęgajny, Gmina Barczewo (decyzja pozwolenia na budowę nr 

Bwo/45/2017 z dnia 19 maja 2017 r.) na działkach nr 226, 510/1, 510/2, 419, 420, 422, 445, 

485/2, 462, 458/3, 449, 434/3, 455, 220/70 obr. Łęgajny, gm. Barczewo. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) kanalizację deszczową z rur PP wraz z wypustami ulicznymi, poza zakresem zaznaczonym w 

załączniku graficznym nr 1 kolorem czerwonym, dotyczący tylko kanalizacji deszczowej; 

2) nawierzchnię drogi ul. Lipowej w Łęgajnach w całości projektu.   

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym zatwierdzonym 

decyzją pozwolenia na budowę nr Bwo/45/2017 z dnia 19 maja  2017 r., specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót (STWiOR), oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 

z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Załączone do siwz przedmiary robót mają charakter wyłącznie 

pomocniczy i nie stanowią podstawy do kalkulacji ceny oferty przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, a także uznaje tę 

dokumentację za wystarczającą podstawę do realizacji niniejszej umowy. Jednocześnie 

Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz do zakresu prac.    

§2 

Termin realizacji 

Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.09.2020 r.  
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§3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z 

art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wynoszące: 

……..………. zł (słownie: …………………...……….…………. ), w tym należny podatek VAT. 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty 

konieczne do pełnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie należne podatki, opłaty oraz inne 

koszty wynikające z niniejszej umowy, a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy, jak również 

zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu zrealizowania zamówienia. 

3. Wynagrodzenie określone  w ust. 1 zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres 

realizacji umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.   

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy dokonywane będą w polskich 

złotych (PLN).       

5. Za opóźnienia w dokonaniu płatności Wykonawca obciąży Zamawiającego ustawowymi 

odsetkami za czas opóźnienia. 

6. W związku z art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego Zamawiający żąda, aby Wykonawca do 

wystawionej faktury załączył pisemne oświadczenia podwykonawców o braku zaległości 

finansowych w stosunku do podwykonawców, z którymi realizuje niniejsze zamówienie oraz o 

zapłaceniu podwykonawcom za usługi, za które Wykonawca przedkłada fakturę. Strony zgodnie 

postanawiają, że do czasu przedłożenia oświadczeń podwykonawców, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, roszczenie Wykonawcy o zapłatę nie będzie wymagalne, a Zamawiający może 

powstrzymać się z dokonaniem zapłaty bez obowiązku zapłaty odsetek ustawowych za 

opóźnienie. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

9. Wynagrodzenie płatne będzie w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę harmonogram 

rzeczowo-finansowy przedłożony Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 8A do umowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Wykonawcy, sporządzony będzie na lata 2019 i 2020, co 

wynika ze złożonego przez Zamawiającego harmonogramu finansowego realizacji projektu w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  

10. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy zostanie uiszczona na podstawie prawidłowo 

wystawionych 3 faktur VAT, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.    

11. Zamawiający informuje, że dysponuje środkami finansowymi w wysokości ………………….. zł 

do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w 2019 r.   

12. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru częściowego robót i protokół odbioru 

końcowego robót, zgodnie z zapisami § 8 umowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzeżeń. 

13. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy o 
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numerze: ………………………………. 

14. Faktury wystawione przez Wykonawcę winny zawierać następujące dane:    

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890 

Odbiorca: Urząd Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo. 

15. Zamawiający, informuje Wykonawcę, iż  w związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 r. 

mechanizmu podzielonej płatności na podstawie  art. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw ( Dz. U. poz.62) oraz 

Zarządzenia Burmistrza Barczewa  Nr 0050.118.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie 

wdrożenia  procedury podzielonej płatności VAT, że płatność zostanie zrealizowana przez Gminę 

Barczewo z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na wskazane konto bankowe 

Wykonawcy. 

16. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

17. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

§4 

Obowiązki Stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;  

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) ustanowienie inspektora nadzoru w osobie: _____________; 

5) dokonanie odbiorów na warunkach określonych w umowie; 

6) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez Wykonawcę; 

7) zapłata za prawidłowo zrealizowany przedmiot umowy.  

2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) odebranie od Zamawiającego dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy; 

2) przyjęcie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy; 

3) ustanowienie Kierownika budowy w osobie: ……………………….…….. Kierowników robót: 

…………………………………………………………. ; 

4) Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami osobę wskazaną w ofercie 

przetargowej. Zmiana kierownika budowy oraz kierowników robót skierowanych do 

wykonania zamówienia musi być przez Wykonawcę przedstawiona na piśmie do 

zaakceptowania przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć propozycję zmiany osoby kierownika budowy oraz 

kierowników robót nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem dokonania takiej 

zmiany. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia /umowy/ wynikająca z 

braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako zwłoka wynikła z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę i nie będzie stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

Zamawiający  potwierdza pisemnie zgodę na zmianę kierownika  budowy i kierowników robót, 

w takim przypadku  nie przewiduje się sporządzenia aneksu do umowy. Skierowanie przez 
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Wykonawcę, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową osoby innej niż wskazanej 

w ofercie stanowi podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 12; 

6)  wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w 

szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 

ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z warunkami umowy; 

7) wykonanie przedmiotu umowy z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie 

nowych, nieregenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom 

określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania  w  budownictwie (art. 10 ustawy 

Prawo budowlane); 

8) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz do udostępniania im danych oraz 

informacji wymaganych tą ustawą; 

9) oznakowanie placu budowy oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej; 

10) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, 

zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności 

koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prace oraz 

dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy; 

11) urządzenie zaplecza budowy wraz z przyłączeniem własnym staraniem niezbędnych mediów 

oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych (po zakończeniu prac Wykonawca 

zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy - łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem 

wszystkich instalacji, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz 

wywiezieniem wszystkich elementów i urządzeń i przywrócić teren do stanu pierwotnego); 

12) realizacja na swój koszt: 

a) tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem prowadzonych robót i terenem 

budowy, które Wykonawca uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz 

ponoszenie kosztów ich utrzymania i konserwacji; 

b) doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, uzyskanych własnym 

staraniem z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a także ponoszenie kosztów jej 

zużycia; 

c) zaopatrzenia w wodę dla celów budowy i socjalnych oraz ponoszenie kosztów jej zużycia; 

d) wykonania i utrzymania oświetlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienia ochrony 

znajdującego się na nim mienia; 

e) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i p.poż; 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach 

mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia 

wykonania przedmiotu umowy; 

14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności (zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu Cywilnego) za 

teren, na którym będą odbywały się roboty budowlane, od chwili przejęcia terenu budowy do 

protokolarnego odbioru wykonanego zadania; 
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15) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót oraz powierzonego 

mu do ich realizacji mienia, aż do momentu odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie; 

16) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, a po 

zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie Zamawiającemu 

uporządkowanego terenu budowy; 

17) pisemne zgłoszenie prac do odbioru końcowego zgodnie z zasadami określonymi w umowie; 

18) usunięcie wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie trwania 

prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 

uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia; 

19) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na bieżąco dokumentacji 

geodezyjnej, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie jej Zamawiającemu. 

Wykonawca potwierdzi we właściwym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej (PODGiK), czy na terenie budowy znajdują się znaki geodezyjne będące pod 

ochroną i przedstawi ich wykaz Zamawiającemu. W razie uszkodzenia tych znaków, 

Wykonawca będzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z właściwym PODGiK; 

20) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z 

Zamawiającym w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z 

projektantem; 

21) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych ewentualnych 

niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać prawidłowemu wykonaniu 

przedmiotu umowy; 

22) poinformowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

23) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, będącego jednocześnie przedmiotem odbioru 

końcowego robót w zakresie wymaganym przepisami prawa; 

24) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców; 

25) w trakcie realizacji zadania Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobligowany jest do 

zapewnienia objazdów terenowych oraz opracowania tymczasowej organizacji ruchu i 

uzgodnieniem jej z Zamawiającym i właściwymi organami. 

§5 

Przedstawiciele Stron 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: ……………………..; 

2) po stronie Wykonawcy: …………………………. 

§6 

Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

wszystkie prace fizyczne (tj. ….) związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych 

zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 

2. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 
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Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności ujęte w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wykaz 

osób, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub Podwykonawcy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy i/lub 

Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest  w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

§7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, wykonanie części robót podwykonawcom oraz dalszym 

podwykonawcom. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed skierowaniem podwykonawcy do 

wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo  o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi 

w formie pisemnej zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, w 

szczególności gdy: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane niespełniające wymagań określonych w siwz; 

2) gdy projekt umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 7 ust. 

3 umowy. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
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terminie określonym w § 7 ust. 4 umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w siwz jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000 zł. 

8. W przypadku umowy, o której mowa w § 7 ust. 7 umowy, jeżeli termin zapłaty                 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 7 ust. 3 umowy, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 

o której mowa w § 11 ust.1 pkt 7. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie o którym mowa w § 7 ust. 9 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji 

gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet należytego wykonania umowy należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do 

Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 9 umowy, wyznaczając 

termin 7 dni, od dnia doręczenia niniejszego pisma, na zgłaszanie uwag. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 7 ust. 12 umowy, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia 

kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 3. 

17. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w 

umowach o podwykonawstwo obowiązują odpowiednio zapisy § 7 umowy. 

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

19. Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za 

terminowość i jakość robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie 

dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie, na żądanie 

Zamawiającego, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy.       

§8 

Odbiory 

1. Przewiduje się następujące odbiory: 

1) odbiory częściowe; 

2) odbiór końcowy. 

2. Przedstawiciel Wykonawcy będzie pisemnie zgłaszał gotowość prac do wszelkich odbiorów. 

3. Odbiory dokonywane będą przez Komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego oraz 

Wykonawcy.   

4. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy możliwie jak najszybszy termin odbioru 

częściowego robót,  odbioru końcowego robót, nie później jednak niż do 7 dni od daty otrzymania 

pisemnego wniosku Wykonawcy. 

5. Komisja przystąpi do odbioru częściowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych 

dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru i dokonania stosownego wpisu do 

Dziennika Budowy. 

6. Protokół z odbioru częściowego zawierać będzie co najmniej następujące elementy: 
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1) zakres wykonanych robót; 

2) jakość wykonania robót; 

3) określenie występujących usterek, poprawek i uzupełnień oraz czasu ich usunięcia; 

4) stwierdzenie  ewentualnego opóźnienia w wykonaniu poszczególnych prac; 

5) komplet atestów, certyfikatów i aprobat technicznych zastosowanych materiałów i urządzeń.  

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do 

odbioru końcowego robót. 

8. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego nie zostaną stwierdzone istotne usterki lub wady dla 

prawidłowego działania przedsięwzięcia, Komisja Odbiorowa zakończy odbiór w terminie 7 dni. 

9. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) Dziennik budowy z wpisem: 

a) Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych i zgłoszeniem do odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy; 

b) Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającym gotowość całego przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego; 

2) oświadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym z 

wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu; 

3) oświadczenia kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, 

jakościowe, techniczne, bhp, p.poż.; 

4) dokumentację powykonawczą – 1 egz.; 

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

6) dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: dokumenty atestacyjne dla wyrobu, deklaracje 

zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii wyrobu; 

7) inne dokumenty np. dokumenty żądane przez instytucje biorące udział w procesie 

inwestycyjnym. 

10. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający,  z zachowaniem prawa do 

należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu 

ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad i/lub usterek; 

2) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania 

części lub całości przedmiotu umowy po raz drugi, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, jeżeli te wady i/lub usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem; 

3) jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność podejmowania przez Zamawiającego 

działań w warunkach naglących, gdy powstaje zagrożenie dla terminowego wykonania 
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przedmiotu umowy, Zamawiający może także w takim wypadku od umowy odstąpić i zlecić 

usunięcie ich osobie trzeciej  z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami 

wynikającymi z jego działań. 

11. Ponadto, jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 

nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub usterek, 

żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych 

robót. Zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

§9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwotę ………..…………. zł (słownie:………..…………. 

………………………..).  Zabezpieczenie będzie wniesione w postaci: ………………….……… 

………………, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono                     

wniesione najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w pełnej wysokości, czyli 

w kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie. 

3. W przypadku należytego wykonania robót, 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione 

w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru robót, o 

którym mowa w § 8 umowy, pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 

dni po upływie okresu rękojmi   i gwarancji. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami 

staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 

robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. 

5. Jeżeli zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie polisa ubezpieczeniowa, której 

ważność wygaśnie w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do jej 

ponownego opłacenia na czas trwania umowy, aż do definitywnego zakończenia robót 

budowlanych odebranych protokołem odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.   

§10 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……- miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia objęty 

niniejszą umową. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu  ……..- miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 

oraz na zabudowane i wbudowane materiały i urządzenia na zasadach określonych w Załączniku 

nr 1 do umowy. 

3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego 

przedmiotu umowy. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to 

możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. 
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§11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

2) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu rękojmi i gwarancji 

w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego - w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) w przypadku nierozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub 

stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionej przerwy  w realizacji robót dłuższej niż 5 

dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 

egzekwować kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 lub ma prawo w przypadku nierozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od daty przekazania 

placu budowy lub stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót 

dłuższej niż 7 dni, naliczyć karę umowną za każdy dzień przerwy w wysokości 1.000 zł, 

począwszy od 8 dnia przerwy; 

4) w przypadku nieprzejęcia placu budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić  od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i egzekwować kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 lub Zamawiający ma prawo egzekwować kary umowne za każdy 

dzień opóźnienia w przejęciu placu budowy  w wysokości  1.000 zł; 

5) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcy bez uzyskania zgody 

Zamawiającego w trybie § 7, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  w § 3 ust. 1. Naliczenie kary umownej nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie tego 

podwykonawcy w trybie § 7. W przypadku niewywiązania się z obowiązku uzyskania zgody 

Zamawiającego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednocześnie stwierdzenia faktu 

kontynuacji prac przez tego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 

od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej 

zmiany; 

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1.000 zł – 

za każdy przypadek niedokonania takiej zmiany; 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  w wysokości 1.000 zł, za każdy 

przypadek braku zapłaty lub nieterminową zapłatę; 

9) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osób niezatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia 

obowiązku; 

10) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osób niewskazanych w 
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pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w § 6 ust. 2,  w wysokości 1.000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku; 

11) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1;  

12) za skierowanie przez Wykonawcę, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową osoby 

innej niż wskazanej w ofercie stanowi podstawę do naliczenia kary umownej, w wysokości 

1.000 zł za każdy przypadek skierowania takiej osoby. 

2. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Tak samo, Zamawiający 

ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 

w sytuacji, za którą nie zastrzeżono kary umownej. 

4. Należne Zamawiającemu kary umowne może on potrącać z wierzytelnościami z tytułu 

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Gdy zapłata kary nie nastąpi w 

drodze potrącenia, to kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do jej zapłaty. 

5. Dopuszcza się możliwość kumulowania kar umownych, o których mowa w ust. 1. 

§ 12 

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 

1. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu, z zastrzeżeniem innych zapisów umowy, przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

1) wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

2) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy; 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest  niezbędny 

do realizacji przedmiotu umowy; 

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy 

Wykonawcą, a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą); 

5) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac nad przedmiotem umowy; 

6) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub poszczególnych etapów 

prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz 

nie podejmuje wykonania tych prac, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

7) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, w tym nie 

respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego i pomimo 
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wyznaczenia mu dodatkowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w 

dalszym ciągu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy. 

3. Wykonawca zobligowany jest w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub podjęcia 

uchwały/decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

4. W przypadku rozwiązania umowy, Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy 

osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego 

działań, stosownie do art. 636 Kodeksu Cywilnego. 

5. Odstąpienie od umowy musi być poprzedzone wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania, 

nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym dowiedział 

się o zaistnieniu przewidzianych umową przyczyn odstąpienia, jednak nie później niż do dnia 

30.09.2020 r. 

8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Strony mają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg 

stanu na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy; 

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz materiałów wykonanych na indywidualne 

zamówienie dla zadania, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych prac nie objętych umową, jeżeli rozwiązanie nastąpiło z winy leżącej po stronie 

Zamawiającego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac 

zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy; 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

przez niego dostarczone lub wniesione. 

9. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po 

stronie Zamawiającego, obowiązany jest do: 

1) dokonania  odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały 

wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia; 

2) odkupienia materiałów określonych w § 12 ust. 8 pkt. 3; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

10. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadkach określonych w 

art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy zgodnie z art. 145b ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Zmiana  postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
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rygorem nieważności. 

2. W razie zaistnienia określonych w ust. 3 podstaw do wprowadzenia zmian treści umowy, Strony 

przedstawiają sobie w formie pisemnej wniosek o zmianę treści umowy, zawierający w 

szczególności:  

1) opis zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia; 

4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia; 

5) czas wykonania zmiany; 

6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

3. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia 

zmian  w treści zawartej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty: 

1) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, pracę ludzi lub/i maszyn budowlanych lub/i przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń lub/i  dokonywanie odbiorów lub/i negatywnie wpływających na jakość 

wykonania lub trwałość przedmiotu umowy  np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury 

powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych lub/i ludzi, opady deszczu, 

gwałtowne opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany 

wód,  opady śniegu, gruba pokrywa śnieżna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne);  

2) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: 

a) brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami 

lub przebudowami dróg lub/i terenów dojazdowych; 

b) protesty lokalnej społeczności lub/i protesty mieszkańców; 

c) protesty właścicieli budynków lub/i gruntów  lub/oraz innych obiektów; 

d) konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. lokalnej społeczności lub/oraz mieszkańców; 

3) następstwa działania organów administracji niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, w 

szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii 

itp., 

c) dokonywanie dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków 

nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., 

wydawane przez właściwe organy, 

o ile Zamawiający i Wykonawca należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia 

właściwych instytucji;  

4) wystąpienie katastrofy budowlanej, działania siły wyższej i osób trzecich, od działania których 

uzależniona jest możliwość kontynuowania prac objętych niniejszą umową, zaistnienia zdarzenia 

zewnętrznego wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego 

Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu 

Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać 
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drugiej Stronie; za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: 

powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 

wojenne,  nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;  

5) znalezienie niewybuchów lub niewypałów; 

6) odkrycia, wykopaliska  archeologiczne; 

7) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

8) wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczności przeprowadzenia badań 

archeologicznych nieprzewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

konieczności likwidacji niewybuchów i niewypałów, ujawnienia warunków geologicznych 

odmiennych niż  w dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunków terenowych w szczególności odkrycie podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celów 

projektowych; 

9) zaistnienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 

prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkującej brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory sądowe będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Załącznikami do umowy są: 

1) Gwarancja jakości, 

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

3) Oferta Wykonawcy, 

4) Dokumentacja projektowa, 

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

              

 

 

   Wykonawca:                      Zamawiający: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr __________ z dnia _________ 

 

Gwarancja jakości 

 

1. Wykonawca __________________ zgodnie z zapisami § 10 umowy nr _________ z dnia ____ 

udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ___ miesięcy liczony od dnia podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, tj. 

od_______ .  

2. Gwarancja dotyczy jakości wykonanych robót oraz zabudowanych i wbudowanych materiałów i 

urządzeń. Gwarancja dotyczy również odpowiedzialności za fizyczne wady ukryte, a w 

szczególności za wady, które ujawnią się podczas eksploatacji, jednakże nie dotyczy wad rzeczy, o 

których Zamawiający wiedział i je zaakceptował. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji również po 

zakończeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, że dokonał zgłoszenia wady w okresie 

gwarancji. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych 

przez dostawców materiałów i urządzeń zabudowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, 

wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, stanowiące załączniki do 

niniejszej Gwarancji. 

5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych                        

w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady. W razie 

nieprzystąpienia do usuwania wady w terminie 14 dni albo nieusunięcia wady w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie, w ramach gwarancji, do 

powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub formalno-prawnymi, które 

uniemożliwiają usunięcie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy inny termin ich 

usunięcia. 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy 

wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 

naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 

czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z 

niej korzystać. 

8. Przegląd gwarancyjny przed zakończeniem okresu rękojmi (przed upływem …. miesięcy od 

odbioru końcowego) zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 

protokołu z  usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi. 

9. Przegląd gwarancyjny przed zakończeniem okresu gwarancji (przed upływem …. miesięcy od 

odbioru końcowego) zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 

protokołu z usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji. Protokół 
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odbioru przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad i usterek, zwalnia Wykonawcę z wszystkich 

zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad i usterek w okresie 

gwarancyjnym.    

10. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej 

konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych. 

11. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej lub pocztą 

elektroniczną. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail …………………………. dostępny 

w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy 

traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy 

Wykonawcy. 

 

 

 

           ………………………, dnia …………………….    ………………………………….. 
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