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Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANR BI.272....... 2020

zawartaw dniu ............ooeeiiiininn 2020 r. w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo z siedzibg przy Pl. Ratuszowym 1, 11-010 Barczewo, NIP 7393844890, zwang w
dalszej tresci ,,Zamawiajacym’, reprezentowang przez:

Andrzeja Maciejewskiego — Burmistrza Barczewa

przy kontrasygnacie Doroty Kondratowicz — Skarbnika Miasta

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Na podstawie rozstrzygnigtego w dniu ...................... I. postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych, dalej jako ustawa Pzp, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie pn. ,,Termomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”
wspotfinansowane ze §rodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa 4 - , Efektywnos¢
energetyczna’, Dziatanie 4.3 - ,, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw”, Poddziatanie
4.3.1 — , Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach publicznych" oraz ze $srodkow z budzetu panstwa.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ nastepujace roboty budowlane:
,, lermomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”.

2. Zakres rzeczowy robdot 1 ich technologia okreslone zostaly w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t przekazanych przez Zamawiajacego w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdot zamiennych i/lub robdt dodatkowych w  stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa, w przypadku gdy wykonanie tych robot bedzie
niezb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

4, Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
przypadku gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
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wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 (roboty zaniechane).

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia
30 wrzesnia 2020 r. tj. do zakonczenia robo6t 1 pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robot.

§3
Wynagrodzenie i warunki platnosci
. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z
art. 632 par. 1 Kodeksu Cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wynoszace:
........................... zk (stownie: .....................c.o.lll), W tym nalezny podatek VAT.
. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
konieczne do petlnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie nalezne podatki, oplaty oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy, a niezbedne do osiggnigcia rezultatu umowy, jak réwniez
zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu zrealizowania zamowienia.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres
realizacji umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu zamoéwienia nie
moze by¢ podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.
. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej umowy dokonywane beda w polskich
ztotych (PLN).
. Za op6znienia w dokonaniu ptatno$ci Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajacego ustawowymi
odsetkami za czas opOznienia.
. W zwigzku z art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do
wystawione] faktury zataczyl pisemne oswiadczenia podwykonawcow o braku zaleglosci
finansowych w stosunku do podwykonawcow, z ktorymi realizuje niniejsze zamowienie oraz o
zaptaceniu podwykonawcom za ustugi, za ktore Wykonawca przedktada fakture. Strony zgodnie
postanawiaja, ze do czasu przedtozenia o$wiadczen podwykonawcow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, roszczenie Wykonawcy o zaptat¢ nie bedzie wymagalne, a Zamawiajacy moze
powstrzyma¢ si¢ z dokonaniem zaptaty bez obowiazku zaptaty odsetek ustawowych za
opdznienie.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwotge wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 bedzie ptatne w transzach — Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury raz na kwartal. Terminy wystawiania faktur moga ulec zmianie za zgoda
Zamawiajacego. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ beda protokoty
odbioru czgéciowego 1 koncowego zaakceptowane przez Kierownika Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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Wynagrodzenie ptatne bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez
Wykonawce. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Wykonawcy, sporzadzony bedzie na 2020
rok, co wynika ze zlozonego przez Zamawiajacego harmonogramu finansowego realizacji
projektu.

Naleznosci z tytulu faktur bedg platne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
WWYKONAWCY NI Lo e e

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wlascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego, i ze
zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.

Prawidlowo wystawiona faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiajacego.

Faktury wystawiane przez Wykonawce winny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz na podstawie art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pdzn. zm.) oraz Zarzadzenia
Burmistrza Barczewa Nr 0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obowiazkowego
stosowania mechanizmu podzielonej platnosci w Gminie Barczewo, Zamawiajacy dokona
rozliczenia faktur za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie stosuje si¢ ust. 13 i ust. 16
niniejszego paragrafu.

§4
Obowiazki Stron

Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) ustanowienie inspektora nadzoru w 0sobie:.............coeiiiiiiiiiinnna

5) dokonanie odbiorow na warunkach okreslonych w umowie;

6) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez Wykonawce;

7) zaplata za prawidlowo zrealizowany przedmiot umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) odebranie od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) przyjecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

3) ustanowienie Kierownika budowy W 0SODIE: .......ccoiviiiiiiiiiiiii e
KierownikOow robOt: .......ccooiiiiiiiiiiiiiii e, ;
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Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
przetargowej. Zmiana kierownika budowy oraz kierownikéw robot skierowanych do
wykonania zamoéwienia musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na pismie do
zaakceptowania przez Zamawiajacego;
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ propozycje zmiany osoby kierownika budowy oraz
kierownikow robdt nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem dokonania takiej
zmiany. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia /umowy/ wynikajaca z
braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako zwloka wynikta z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce i1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zamawiajacy potwierdza pisemnie zgode na zmian¢ kierownika budowy i kierownikow
robot w takim przypadku nie przewiduje si¢ sporzadzenia aneksu do umowy. Skierowanie
przez Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa osoby innej niz
wskazanej w ofercie stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 11
ust.1 pkt 12;
wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
ze zm.) i aktow wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z warunkami umowy;
wykonanie przedmiotu zamodwienia z zakupionych i1 dostarczonych na wilasny koszt,
fabrycznie nowych, nie regenerowanych materialdéw 1 urzadzen, odpowiadajacych co do
jako$ci wymogom okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
(art. 10 ustawy Prawo budowlane). Urzadzenia pomiarowe wymagajace legalizacji powinny
by¢ zakupione w roku ich montazu;
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadah okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz do udost¢pniania im danych
oraz informacji wymaganych tg ustawa;
oznakowanie placu budowy oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
zorganizowanie, utrzymywanie 1 ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbgdnych zabezpieczen i1 wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace oraz
dba¢ o stan techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
UMowy;
urzadzenie zaplecza budowy wraz z przylagczeniem wlasnym staraniem niezbednych mediow
oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych (po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy- tacznie z odlaczeniem medidow i usunigciem
wszystkich instalacji, rozbidrka wszystkich drog dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementow i urzadzen i przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego);
realizacja na swoj koszt:
a) tymczasowych obiektow i urzgdzen zwigzanych z terenem prowadzonych roboét i terenem
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budowy, ktore Wykonawca uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz
ponoszenie kosztow ich utrzymania i konserwacji;

b) doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedtug uzyskanych
wlasnym staraniem warunkow z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a takze
ponoszenie kosztow jej zuzycia,

C) zaopatrzenia w wode dla celow budowy i socjalnych oraz ponoszenie kosztow jej zuzycia;

d) wykonania i utrzymania o$wietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienia
ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia;

e) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz;

13) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy;

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci (zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego) za
teren, na ktérym beda odbywaty si¢ roboty budowlane od chwili przejecia terenu budowy do
protokolarnego odbioru wykonanego zadania;

15) ochrona przed uszkodzeniem i kradziezag wykonanych przez siebie robot oraz powierzonego
mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i przekazania w uzytkowanie;

16) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow, a po
zakonczeniu  realizacji  przedmiotu = zamowienia,  przekazanie = Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy;

17) pisemne zgtoszenie prac do odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie;

18) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie diluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia;

19) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie jej Zamawiajagcemu.
Wykonawca potwierdzi we wlasciwym Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej (PODGIK), czy na terenie budowy znajdujg si¢ znaki geodezyjne bedace pod
ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajacemu. W razie uszkodzenia tych znakow bedzie
zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z wtasciwym PODGiK;

20) nanoszenie na biezagco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru w przypadku odstgpstw od dokumentacji projektowe;j,
po uzgodnieniu z projektantem;

21) niezwloczne powiadamianiec Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu umowy;

22) poinformowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

23) skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednocze$nie przedmiotem odbioru
koncowego robot w zakresie wymaganym przepisami prawa;

24) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

5|Strona


mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl
http://www.barczewo.bip.net.pl/

nduest, Reecpospotis L ez [
uropejski Fundusz
Program Regionalny - Polska “azuee. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwaoju Regionalnego

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
“Termomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”

25) oddanie Zamawiajagcemu kompletnego, sprawnego technicznie i technologicznie przedmiotu
zamowienia — obiektu budowlanego (zgodnego z definicjg art. 2 ust. 1 pkt 6-7 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zaméwien
publicznych, uchylajagca Dyrektywe 2004/18/WE), ktéry bedzie samoistnie spetnial funkcje
gospodarczg 1 techniczng, i begdzie wynikiem catosci robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym;

26) Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania wszelkich koniecznych zgloszen przed
przystapieniem oraz w trakcie trwania robot;

27) wykonywanie robdt przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony ppoz. oraz warunkow
wymaganych przez Prawo budowlane;

28) ponoszenie kosztow wykonania wszelkich czynno$ci, pomiaréw, badan, opracowan
niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia opisanych w projekcie budowlanym,
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a takze kosztow czynnosci, pomiarow,
badan i opracowan niezbednych do oddania obiektu do uzytkowania;

29) jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowsg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania; jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty/urzadzenia badz
wykonane roboty sg niezgodne z umowa lub nie spetniajg norm, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego;

30) wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania ze S$rodkéow Unii
Europejskiej wedtug wzoru dostarczonego przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przyjecia placu budowy.

§5
Przedstawiciele Stron

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sg:

1) po stronie Zamawiajgacego: .......c.ovvreneeneaninnannnn. ;

2) po stronie Wykonawcy: ..........cccooviiiiniiiiiininn... .

§6
Zatrudnienie pracownikow na podstawie umowy o prace
Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
wszystkie prace fizyczne (tj. ....) zwigzane z wykonywaniem wszystkich robdt objetych
zamowieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$§wiadczenia
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujacych czynno$ci ujete w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnos$ci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wykaz
0soOb, wskazanie, Ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych o0s6b i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub Podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu os$wiadczenie Wykonawcy i/lub
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Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdéw i dokonywania ich

oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetlniania ww.

Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
§7
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie czgsci robot podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza umowa, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi
w formie pisemne] zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci gdy:
1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane niespetniajace wymagan okreslonych w siwz;
2) gdy projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 7 ust.
3 umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okre§lonym w § 7 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego w siwz jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo

0 warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku umowy, o ktérej mowa w § 7 wust. 7 umowy, jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w § 7 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje 0 tym

Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej,

o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 7.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 7 ust. 9 umowy, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji

gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy zwrdci si¢ w formie pisemnej do

Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 9 umowy, wyznaczajac

termin 7 dni, od dnia dorgczenia niniejszego pisma, na zgtaszanie uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w § 7 ust. 12 umowy w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy pomniejszy wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote

wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%

warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
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umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia
kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 3.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w
umowach o podwykonawstwo obowigzuja odpowiednio zapisy § 7 umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
Wykonawca sprawuje funkcje¢ koordynatora catosci zadania, ponosi pelng odpowiedzialno$é za
terminowo$¢ 1 jako$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
rob6t budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie, na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajag postanowienia
niniejszej umowy.
§8
Odbiory

Przewiduje si¢ nast¢pujace odbiory:
1) odbiory czgsciowe;
2) odbidr koncowy.
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszal gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.
Odbiory dokonywane beda przez komisje skladajacg si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
czg$ciowego robot, odbioru koncowego robot, nie poézniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania
pisemnego wniosku Wykonawcy.
Komisja przystagpi do odbioru czesciowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych
dni od daty zgloszenia przez Wykonawce robot do odbioru i dokonania stosownego wpisu do
Dziennika Budowy.
Protokoty odbioru czg¢sciowego zawiera¢ bedg co najmniej nastgpujace elementy:
1) zakres wykonanych robot;
2) jakos¢ wykonania robdt;
3) okreslenie wystepujacych usterek, poprawek i uzupehien oraz czasu ich usunigcia;
4) stwierdzenie ewentualnego opdznienia w wykonaniu poszczegolnych prac;
5) komplet atestow, certyfikatow i aprobat technicznych zastosowanych materiatlow i urzadzen.
Komisja przystapi do odbioru koncowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych dni
od daty zgloszenia przez Wykonawce robdt do odbioru 1 dokonania stosownego wpisu do
Dziennika Budowy.
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Zakonczenie czynno$ci odbioru bedzie nastgpowac bez zbgdnej zwloki.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu:

1) wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen 1ibadan, a w szczegolnosci protokoly odbioru robdt branzowych objetych
zamoOwieniem,

2) o$wiadczenie kierownika budowy / robot o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami
1 obowigzujacymi polskimi normami.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo do odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania
czesci lub catoscei przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajacego
dzialan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od umowy odstapi¢ i zleci¢
usunig¢cie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatan.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia lub ich usunigcie wymagatoby

nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i/lub usterek,

zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych

robdt. Zapisy ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy nie wyznaczy terminu odbioru czg¢éciowego lub koncowego, jesli Wykonawca nie

przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu. Nieterminowe

dostarczenie dokumentow pozwalajacych na wyznaczenie terminu odbioru koncowego bedzie
traktowane jako opoznienie Wykonawcy w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu
zamowienia, co spowoduje naliczenie Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt

1 niniejszej umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci

wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwote .................. zh (stownie: ... ).

Zabezpieczenie bedzie wniesione W POStaCT: ....ovvvveiiiiiiiiiiiiie i, , hajpozniej w dniu
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podpisania umowy.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono wniesione
najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, w pelnej wysokosci, czyli w kwocie stanowigcej
rownowartos¢ 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione
w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robdt potwierdzonego protokotem odbioru robédt, 0
ktérym mowa w § 8 umowy, pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 14
dni po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wilasnoScig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robo6t i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bedzie polisa ubezpieczeniowa, ktorej
waznos¢ wygasnie w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej
ponownego optacenia na czas trwania umowy az do definitywnego zakonczenia robot
budowlanych odebranych protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.

§10
Rekojmia i gwarancja za wady
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... - miesi¢cznej rekojmi na przedmiot zamdwienia
objety niniejsza umowa.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... - miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty

oraz na zabudowane i wbudowane materialy i urzadzenia na zasadach okreslonych w Zataczniku

nr 1 do umowy.

Bieg terminu rekojmi 1 gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego calego

przedmiotu umowy.

W okresie rgkojmi 1 gwarancji za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia

wad powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 7 dni, jezeli bedzie to

mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, do dnia wykonania umowy;

2) za opdznienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu rekojmi i
gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, do
dnia usuni¢cia wad i/lub usterek;

3) w przypadku nierozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot dtuzszej niz 5
dni, Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
egzekwowaé kary umowne w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 lub ma prawo, w przypadku nierozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty
przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuzasadnionej przerwy w
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realizacji robot dtuzszej niz 7 dni, naliczy¢ kar¢ umownag za kazdy dzien przerwy w wysokosci
1.000 zt, poczawszy od 8 dnia przerwy;

4) w przypadku nieprzejgcia placu budowy przez Wykonawce W Wwyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 egzekwowaé kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lub Zamawiajacy ma prawo egzekwowac¢ kary umowne za kazdy
dzien opdznienia w przejeciu placu budowy, do dnia jego przejecia, w wysokosci 1.000 zt;

5) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich czgsci podwykonawcy bez uzyskania zgody
Zamawiajacego w trybie § 7, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokos$ci
5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Naliczenie kary umownej
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie tego
podwykonawcy w trybie § 7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody
Zamawiajagcego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednocze$nie stwierdzenia faktu
kontynuacji prac przez tego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonaweca;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej
zmiany;

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysokos$ci 1.000 zi;

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1.000 zt, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowa zaplatg;

9) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiazku,

10) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 os6b nie wskazanych w
pisemnym oswiadczeniu, o ktérym mowa w par. 6 ust. 2, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

11) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

12) za skierowanie przez Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/
robotami osoby innej niz wskazanej w ofercie stanowi podstawe do naliczenia kary umownej W
wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych. Tak samo, Zamawiajacy

ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,

W sytuacji, za ktdorg nie zastrzezono kary umowne;.

Nalezne Zamawiajacemu kary umowne moze on potragca¢ z wierzytelnosciami z tytutu
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wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Gdy zaptata kary nie nastapi w
drodze potracenia, to kara umowna platna jest w terminie 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do jej zaptaty.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ kumulowania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1.

§12
Rozwigzanie lub odstapienie od umowy

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacemu z zastrzezeniem innych zapisow umowy przysluguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego czeSci, ktory jest niezbedny
do realizacji przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg);

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac nad przedmiotem umowy;

6) gdy Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegdlnych etapow
prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w umdéwionym terminie
oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie;

7) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposoéb wadliwy lub sprzeczny z umowsg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w
dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca zobligowany jest w terminie 7 dni od daty ztoZzenia wniosku o upadtos$¢ lub podjecia

uchwaty/decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu

umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi

z jego dzialan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

Odstgpienie od umowy musi by¢ poprzedzone wyznaczeniem terminu do wykonania

zobowigzania, nie krotszym niz 7 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od

UMOWYy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w ktérym dowiedziat

si¢ 0 zaistnieniu przewidzianych umowa przyczyn odstapienia, jednak nie pdzniej niz do dnia

13|Strona


mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl
http://www.barczewo.bip.net.pl/

10.

Fundusze . i i
Europejskie Ez?clfpospo lita S/ v m:uil;:;?:ﬁﬁ
Program Regionalny - . “azuee. Zdrowe iy(ie, czysty zysl( Rozwoju Regionalnego

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
“Termomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”

30.09.2020 r.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Strony maja nast¢pujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji prac w toku wg
stanu na dzien zlozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy;

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz materiatow wykonanych na indywidualne
zamowienie dla zadania, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych prac nie objetych umowa, jezeli rozwigzanie nastgpito z winy lezacej po stronie
Zamawiajacego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie umowy nastapito z winy lezacej po stronie Wykonawcy;

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezacej po

stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaly
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia;

2) odkupienia materiatow okreslonych w § 12 ust. 8 pkt. 3;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w przypadkach okreslonych w

art. 145a ustawy Prawo zamoéwiefn publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢

wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytulu wykonania czgséci umowy zgodnie z art. 145b
ustawy Prawo zamowien publicznych.
§13
Zmiana umowy

1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy W nastepujacym

zakresie:
1) terminu realizacji umowy, pod warunkiem:

a) dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spetlienie wymogow technologicznych; dopuszczalna jest zmiana o
czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg wykonanie
zamowienia,

) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

d) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robot,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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f) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,

g) realizacji dodatkowych prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
koniecznos¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan, majacych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos$¢ jego
wydtuzenia),

h) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i
niewypatow,

1) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

J) wystapienia odmiennych od zaktadanych warunkow geologicznych i terenowych,

K) zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos$ci
prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkujacej brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2) technologii robot, materialdow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie

(za zgoda projektanta i Zamawiajacego) pod warunkiem, ze:

a) zmiany te b¢da korzystne dla zamawiajacego, w szczegolnosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametréw technicznych czy estetycznych, w tym z punktu
widzenia uwarunkowan zwigzanych z realizacja zamdwienia,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

b) zastosowanie technologii, materiatdéw, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy, postgpem technologicznym, zwigkszeniem
bezpieczenstwa na budowie.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow 1 urzadzen pod warunkiem,
Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materialow lub urzadzen.

Zakres robot, ktorego dotyczy zmiana wylaczony zostanie spod wynagrodzenia ryczaltowego
i rozliczony zostanie po dokonaniu obmiaru, na podstawie ust. 7.

3) wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 umowy,
b) konieczno$ci zaniechania wykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu (§ 1 ust. 4 umowy).

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszczalne sg o czas niezbedny do usunigcia przeszkody
w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do wuzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

3. W przypadku kazdej zmiany o ktdrej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy
udokumentowanie powstatej okolicznosci.
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4. W przypadkach wystgpienia opdznien Strony ustalg nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny
okres przesunig¢cia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 nie wymaga podpisania
aneksu do umowy. Podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie protokot konieczno$ci lub/i protokot
odbioru robdt potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez
Zamawiajacego (protokot koniecznosci/odbioru robot = aneks).

7. Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywaé
si¢ bedzie na podstawie kosztorysu zwanego ,,r6znicowym”, wykonanego w oparciu o:

1) wyliczenie ceny roboty ,,pierwotnej”, a wigc tej, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) wyliczenie ceny roboty ,,zamiennej”,

3) wyliczenie roznicy migdzy tymi cenami,

4) wyliczenh ww. cen (,,pierwotnej” i ,,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace
zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjaé z kosztorysow ofertowych,

b) w przypadku gdy wystapia roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a), nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikow produkeji (R,
M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce lub z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania, natomiast podstawa do okre$lenia
naktadéow rzeczowych beda normy zawarte w wyze] wskazanych kosztorysach lub
odpowiednie pozycje KNR (lub KNNR albo wycena indywidualna Wykonawcy),

c) ilosci robot, ktore miaty by¢ wykonane (,,pierwotne”), nalezy przyja¢é z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawcg, a ilosci robot ,,zamiennych” — z ksigzki obmiarow.

8. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obliczenia kwoty, ktora
bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w tabeli elementéw scalonych
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okre$lone; w tej tabeli, od ogolne; wartosci
przedmiotu umowy;,

2) w przypadku odstgpienia od czgéci robot z danego elementu okreslonego w tabeli elementow
scalonych obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot 1 odliczona od ogdlne;j
wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czg¢sci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-ry oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

§14
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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2. Wszelkie spory sadowe bedzie rozstrzygat Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

4.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gwarancja,

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
Oferta Wykonawcy,

Dokumentacja projektowa,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Kosztorys ofertowy.

Wykonawca: Zamawiajacy:

17|Strona


mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl
http://www.barczewo.bip.net.pl/

Fundusze . i i
Europejskie Ez?clfpospo lita S/ v m:uil;:;?:ﬁﬁ
Program Regionalny - . “azuee. Zdrowe iy(ie, czysty zysl( Rozwoju Regionalnego

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
“Termomodernizacja budynku ratusza — Gmina Barczewo”

Zalgcznik nr 1 do umowy nr z dnia
Gwarancja jakoSci
Wykonawca zgodnie z zapisami § 10 umowy nr z dnia udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakosci na okres  miesiecy liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu

odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot zawierajagcego potwierdzenie usunigcia usterek, tj. od

Gwarancja dotyczy jakosci wykonanych robét oraz zabudowanych i wbudowanych materiatow i
urzadzen. Gwarancja dotyczy réwniez odpowiedzialnoSci za fizyczne wady ukryte, a w
szczegolnosci za wady, ktdre ujawnig si¢ podczas eksploatacji, jednakze nie dotyczy wad rzeczy, o
ktorych Zamawiajacy wiedzial i je zaakceptowat.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji rowniez po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, ze dokonat zgloszenia wady w okresie
gwarancji. Wykonawca odpowiada za wade rowniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych
przez dostawcOw materiatow 1 urzadzen zabudowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
wydajac w tym celu Zamawiajacemu wlasciwe dokumenty gwarancyjne, stanowigce zatgczniki do
niniejszej Gwarancji.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wusuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady. W razie
nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni albo nieusuni¢gcia wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy uprawniony bedzie, w ramach gwarancji, do
powierzenia usunig¢cia wady osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

W  przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub formalno-prawnymi, ktore
uniemozliwiaja usunigcie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny termin ich
usunigcia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objete] gwarancjg, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢
odpowiednio do czgéci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z
niej korzystac.

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu rekojmi (przed uptywem ....... miesigcy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu z usuniecia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi.

Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu gwarancji (przed uptywem ....... miesi¢cy od
odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu z usunigcia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji. Protokot
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odbioru przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad i usterek, zwalnia Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad 1 usterek w okresie
gwarancyjnym.

Gwarancja nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewlasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ............................... dostepny
w godzinach pracy Zamawiajacego. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy
traktowane beda jak wyslane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy

Wykonawcy.
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