

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl

„Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne – Zadanie nr III – Przebudowa i modernizacja ciągów pieszych i pieszo-jezdnych na obszarze rewitalizowanym, łączących obiekty kubaturowe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Barczewo, dnia 19 marca 2020 r.

BI.271.6.2020

Wszyscy wykonawcy

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ/ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający modyfikuje treść siwz oraz przedłuża termin składania ofert w postępowaniu.

Zakres modyfikacji siwz jest następujący

1. Zmianie ulega pkt 11.1 oraz 11.2 siwz, które otrzymują brzmienie:

11.1 Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Barczewie, pok. Nr 19 – I piętro – Sekretariat - w godz. Poniedziałek 8:00 – 16:00 oraz Wtorek – Piątek 7:00 – 15:00 lub nadsyłać na adres:

Urząd Miejski w Barczewie

Plac Ratuszowy 1

11 – 010 Barczewo

do dnia:

10 kwietnia 2020 r. do godziny 11:00

11.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 10 na parterze w dniu:

10 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:15

W związku z powyższym zmianie ulegnie ogłoszenie o zamówieniu nr 522971-N-2020 z dnia 12.03.2020 r.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

z up. **BURMISTRZA BARCZEWA**

Iwona Nobert-Ćwiek
KIEROWNIK
Wydziału Budownictwa i Inwestycji