

„Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne – Zadanie nr I – Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie”

Barczewo, dnia 23 marca 2020 r.

BI.271.4.2020

Wszyscy Wykonawcy

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający modyfikuje treść siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne – Zadanie nr I – Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie”**. Zakres modyfikacji jest następujący:

1. Zmianie ulegają warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy:

Zmawiający zmieni zapis pkt 5 warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy.

2. Zamawiający zmienia zapis pkt 5.1.3.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie i/lub przebudowie boiska lekkoatletycznego i/lub stadionu, o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto (każda robota).

W związku z powyższym zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 522483-N-2020 z dnia 11.03.2020 r.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

Iwona Nobert-Ćwiek
KIEROWNIK
Wydziału Budownictwa i Inwestycji