

Barczewo, dnia 25 marca 2020 r.

BI.271.4.2020

Wszyscy Wykonawcy

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

W związku z zapytaniem i udzieleniem odpowiedzi dotyczącej przedmiotu zamówienia I etap (zadanie nr I) dotyczącego: stołu do piłkarzyków, stołu do ping-ponga, rzutni do pchnięcia kulą oraz piłkochwyków z dwóch stron boiska do piłki nożnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:” **„Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne – Zadanie nr I – Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie”**, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1893) modyfikuje treść siwz, dołączając załącznik do treści siwz – **Specyfikacja techniczna–elementy zewnętrzne.**

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

Iwona Nohert-Ćwiek
KIEROWNIK
Wydziału Budownictwa i Inwestycji