

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo  
Telefon: 89 514 84 39, [edyta.olszewska@barczewo.pl](mailto:edyta.olszewska@barczewo.pl), [www.barczewo.bip.net.pl](http://www.barczewo.bip.net.pl)  
„Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne”

Barczewo, dnia 29 maja 2020 r.

Znak sprawy: BI.271.9.2020

## Bip/Tablica Ogłoszeń

### INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Nadzór inwestorski na realizację zadania pn.: „Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne”**

### UZASADNIENIE PRAWNE:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

### UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

*Iwona Nebert-Ćwiek*  
KIEROWNIK  
Wydziału Budownictwa i Inwestycji